

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.  
Многоэтажный жилой дом по адресу ул. Кропоткина 104 а  
(наименование стройки)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на этаж 24  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2572,998 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 371,473 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2173,43 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса обору- довани я, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,0378 2*1,89/100	16605,21 14584,93	2020,28 1812,9			628	552	76 69		103,91	3,93	
2	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,0378	117271,54 14259,79	8439,18 2269,73	94572,57		4433	539	319 86	3575	89,53	3,38	
3	ФЕР15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	1,15	19554,06 13999,72	863,22 1038,92	4691,12		22487	16100	993 1195	5394	85,84	98,72	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	<b>ФЕР08-02-002-01</b>	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))	0,08	47959,87 21654,71	1631,17 503,67	24673,99		3837	1732	130 40	1975	146,32	11,71	
5	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)	25	4434,42 778,49	288,58 93,69	3367,35		110861	19462	7215 2342	84184	5,4	135	
6	<b>ФЕР15-01-090-01</b>	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)	0,7	75244,06 55857,11	19386,95 6846,83			52671	39100	13571 4793		334,66	234,26	
7	<b>ФЕР12-01-020-01</b>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли)	0,1	115870,41 28356,49	5434,85 393,5	82079,07		11587	2836	543 39	8208	173,87	17,39	
8	<b>ФЕР10-01-034-03</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)	0,4	1305895,4 6 32766,17	4243,89 412,24	1268885		522358	13106	1698 165	507554	216,08	86,43	
9	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,0378 <i>2*1,89/100</i>	117271,54 14259,79	8439,18 2269,73	94572,57		4433	539	319 86	3575	89,53	3,38	
10	<b>ФЕР09-03-014-01</b>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций)	5	14544,47 9595,76	3984,45 898,04	964,26		72722	47979	19922 4490	4821	63,28	316,4	
11	<b>ФССЦ-201-0777</b>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т)	6	41686,75		41686,75		250121			250121			
12	<b>ФЕР09-03-014-01</b>	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций)	2	9506,15 6717,04	2789,11 628,63			19012	13434	5578 1257		44,296	88,59	
13	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,63	10489,61 5442,87	369,4 297,55	4677,34		6608	3429	233 187	2946	39,51	24,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)	0,63	12938,06 688,8	644,62 492,74	11604,64		8151	434	406 310	7311	5	3,15	
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>														
15	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	1,567	19554,06 13999,72	863,22 1038,92	4691,12		30641	21938	1353 1628	7350	85,84	134,51	
16	<b>ФЕР15-04-027-05</b>	Шпатлевка (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,567	3673,25 1978,25	24,47 2,43	1670,53		5756	3100	38 4	2618	11,99	18,79	
17	<b>ФЕР15-04-005-05</b>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,567	8421,06 3954,59	75,4 2,43	4391,07		13196	6197	118 4	6881	25,41	39,82	
18	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,2553	10489,61 5442,87	369,4 297,55	4677,34		2678	1390	94 76	1194	39,51	10,09	
19	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)	0,2553	12938,06 688,8	644,62 492,74	11604,64		3303	176	165 126	2962	5	1,28	
20	<b>ФЕР11-01-047-01</b>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия)	0,2553	125463,85 47071,76	207,58 301,72	78184,51		32031	12017	53 77	19961	310,42	79,25	
21	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,1134 <i>6*1,89/100</i>	117271,54 14259,79	8439,18 2269,73	94572,57		13299	1617	957 257	10725	89,53	10,15	
22	<b>ФЕР10-05-008-01</b>	Устройство короба (100 м2 стен (за вычетом проемов))	0,06 <i>6/100</i>	31532,74 13061,25	180,78	18290,71		1892	784	11	1097	83	4,98	
23	<b>ФЕР46-03-009-03</b>	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см (100 шт.)	0,15	18674,84 7289,95	11384,89 2551,84			2801	1093	1708 383		45,77	6,87	
24	<b>ФЕР46-03-017-02</b>	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 (1 м3 заделки)	1	11124,27 6268,56	181,61	4674,1		11124	6269	182	4673	44,66	44,66	
25	<b>ФЕР15-01-090-01</b>	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)	0,14	75244,06 55857,11	19386,95 6846,83			10534	7820	2714 959		334,66	46,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	<b>ФЕР12-01-020-01</b>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли)	0,1	115870,41 28356,49	5434,85 393,5	82079,07		11587	2836	543 39	8208	173,87	17,39	
27	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)	18	4434,42 778,49	288,58 93,69	3367,35		79820	14013	5194 1686	60613	5,4	97,2	
<b>Раздел 3. Новый Раздел</b>														
28	<b>ФЕР15-02-016-03</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,12	19554,06 13999,72	863,22 1038,92	4691,12		2346	1680	104 125	562	85,84	10,3	
29	<b>ФЕР15-04-027-05</b>	Шпатлевка (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	3673,25 1978,25	24,47 2,43	1670,53		441	237	3	201	11,99	1,44	
30	<b>ФЕР15-04-005-05</b>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,12	8421,06 3954,59	75,4 2,43	4391,07		1011	475	9	527	25,41	3,05	
31	<b>ФЕР11-01-011-01</b>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,1918	10489,61 5442,87	369,4 297,55	4677,34		2012	1044	71 57	897	39,51	7,58	
32	<b>ФЕР11-01-011-02</b>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)	0,10918	12938,06 688,8	644,62 492,74	11604,64		1413	75	70 54	1268	5	0,55	
33	<b>ФЕР11-01-047-01</b>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия)	0,1918	125463,85 47071,76	207,58 301,72	78184,51		24064	9028	40 58	14996	310,42	59,54	
34	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,0189 <i>1,89/100</i>	117271,54 14259,79	8439,18 2269,73	94572,57		2216	270	160 43	1786	89,53	1,69	
35	<b>ФЕР10-01-034-03</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)	0,15	1305895,4 6 32766,17	4243,89 412,24	1268885		195884	4915	637 62	190332	216,08	32,41	
36	<b>ФЕР15-01-090-01</b>	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя (100 м2 облицовки)	1	75244,06 55857,11	19386,95 6846,83			75244	55857	19387 6847		334,66	334,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	<b>ФЕР06-01-001-01</b>	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,03	268340,86 24359,4	13280,93 4216,05	230700,5		8050	731	398 126	6921	180	5,4	
38	<b>ФЕР10-01-035-01</b>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м)	0,015	19823,3 3136,01	119,66 9,37	16567,63		297	47	2	248	21,19	0,32	
39	<b>ФЕР15-02-036-06</b>	Штукатурка ригелей, косяков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,23 <i>0,105+0,125</i>	98360,36 63715,97	1023,29 713,26	33621,1		22623	14655	235 164	7733	354,82	81,61	
40	<b>ФЕР07-05-015-01</b>	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней)	0,2	20221,3 18524,94	1192,21 138,28	504,15		4044	3705	238 28	101	117,72	23,54	
41	<b>ФЕР07-05-039-06</b>	Зачеканка швов лестничного марша (100 м шва)	0,155	16135,71 2956,96	6710,06 640,56	6468,69		2501	458	1040 99	1003	18,79	2,91	
42	<b>ФЕР08-02-001-01</b>	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки)	10	4434,42 778,49	288,58 93,69	3367,35		44344	7785	2886 937	33673	5,4	54	
43	<b>ФЕР09-03-043-01</b>	Монтажкосяков (1 т металлоконструкций)	0,14	46209,89 8316,9	35678,72 3705,44	2214,27		6469	1164	4995 519	310	47,65	6,67	
44	<b>ФЕР12-01-020-01</b>	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли)	0,05	115870,41 28356,49	5434,85 393,5	82079,07		5794	1418	272 20	4104	173,87	8,69	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1707324	342036	94680 29437	1270608		2173,43	
Накладные расходы								304962						
Сметная прибыль								168221						
<b>Итого по смете:</b>														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								25596					55,46	
Деревянные конструкции								774758					142,74	
Отделочные работы								450917					1004,01	
Конструкции из кирпича и блоков								309417					297,91	
Кровли								38744					43,47	
Строительные металлические конструкции								435755					411,66	
Полы								121640					186,33	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								9113					5,4	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								14567					26,45	
Итого								2180507					2173,43	
В том числе:														
Материалы								1270608						
Машины и механизмы								94680						
ФОТ								371473						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Накладные расходы							304962						
	Сметная прибыль							168221						
	НДС 18%							392491,3						
	<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>2572998</b>					<b>2173,43</b>	

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)