
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
10101,96 342,87

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

3,6 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

61714 39361 4650

______

3263

17703 75,4

______

6,07

271,44

______

21,85

Накладные расходы от ФОТ(42624 руб.)34099

Сметная прибыль от ФОТ(42624 руб.)15771

Всего с НР и СП111584

2 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 3,6 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

10864 6563 117

______

8

4184 11,99

______

0,01

43,16

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(6571 руб.)5257

Сметная прибыль от ФОТ(6571 руб.)2431

Всего с НР и СП18552

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

места общего пользования с 3 по 24 этаж 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

10 444,83Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 6 404 943,24

1 478 030,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего

Раздел 1. Места общественного пользования 3-24 тамбур
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

3,6 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

26034 13117 364

______

8

12553 25,41

______

0,01

91,48

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(13125 руб.)10500

Сметная прибыль от ФОТ(13125 руб.)4856

Всего с НР и СП41390

4 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,7275 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

8635 3651 308

______

194

4676 39,51

______

1,27

28,74

______

0,92

Накладные расходы от ФОТ(3845 руб.)3614

Сметная прибыль от ФОТ(3845 руб.)1961

Всего с НР и СП14210

5 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,7275 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

12620 462 533

______

321

11625 5

______

2,1

3,64

______

1,53

Накладные расходы от ФОТ(783 руб.)736

Сметная прибыль от ФОТ(783 руб.)399

Всего с НР и СП13755

6 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,7275 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

67755 31555 346

______

202

35854 310,42

______

1,72

225,83

______

1,25

Накладные расходы от ФОТ(31757 руб.)29852

Сметная прибыль от ФОТ(31757 руб.)16196

Всего с НР и СП113803

7 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,5208 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

150510 6843 4483

______

1061

139184 89,53

______

9,69

46,63

______

5,05

Накладные расходы от ФОТ(7904 руб.)7114

Сметная прибыль от ФОТ(7904 руб.)3399

Всего с НР и СП161023

338132 101552 10801

______

5057

225779 710,92

______

30,68

91172

45013

474317 710,92

______

30,68

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Места общественного пользования 3-24 тамбур

Раздел 2. Места общественного пользования 3-23 мусоропровод
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

1,76 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

30171 19243 2273

______

1595

8655 75,4

______

6,07

132,7

______

10,68

Накладные расходы от ФОТ(20838 руб.)16670

Сметная прибыль от ФОТ(20838 руб.)7710

Всего с НР и СП54551

9 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,76 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

5311 3209 57

______

4

2045 11,99

______

0,01

21,1

______

0,02

Накладные расходы от ФОТ(3213 руб.)2570

Сметная прибыль от ФОТ(3213 руб.)1189

Всего с НР и СП9070

10 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

1,76 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

12728 6413 178

______

4

6137 25,41

______

0,01

44,72

______

0,02

Накладные расходы от ФОТ(6417 руб.)5134

Сметная прибыль от ФОТ(6417 руб.)2374

Всего с НР и СП20236

11 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,45 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

5341 2258 190

______

120

2893 39,51

______

1,27

17,78

______

0,57

Накладные расходы от ФОТ(2378 руб.)2235

Сметная прибыль от ФОТ(2378 руб.)1213

Всего с НР и СП8789

12 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,45 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

7806 286 330

______

199

7190 5

______

2,1

2,25

______

0,95

Накладные расходы от ФОТ(485 руб.)456

Сметная прибыль от ФОТ(485 руб.)247

Всего с НР и СП8509

13 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,45 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

41910 19519 214

______

125

22177 310,42

______

1,72

139,69

______

0,77

Накладные расходы от ФОТ(19644 руб.)18465

Сметная прибыль от ФОТ(19644 руб.)10018

Всего с НР и СП70393
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,2976 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

86005 3911 2562

______

606

79532 89,53

______

9,69

26,64

______

2,88

Накладные расходы от ФОТ(4517 руб.)4065

Сметная прибыль от ФОТ(4517 руб.)1942

Всего с НР и СП92012

15 ФЕР46-04-006-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, 

шлакобетонных и фибролитовых плит; 100 м2

0,21 710,37

______

590,33

120,04

______

51,84

ОЗП=15,9999

ЭМ=9,7315

ЗПМ=15,5704

2229 1984 245

______

170

75,01

______

3,84

15,75

______

0,81

Накладные расходы от ФОТ(2154 руб.)1809

Сметная прибыль от ФОТ(2154 руб.)1034

Всего с НР и СП5072

191501 56823 6049

______

2823

128629 400,63

______

16,7

51405

25728

268634 400,63

______

16,7

16 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен и потолков; 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

33,18 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

568793 362781 42855

______

30071

163157 75,4

______

6,07

2501,77

______

201,4

Накладные расходы от ФОТ(392852 руб.)314282

Сметная прибыль от ФОТ(392852 руб.)145355

Всего с НР и СП1028430

18 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 33,18 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

100131 60493 1077

______

70

38561 11,99

______

0,01

397,83

______

0,33

Накладные расходы от ФОТ(60563 руб.)48450

Сметная прибыль от ФОТ(60563 руб.)22408

Всего с НР и СП170989

19 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

33,78 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

244289 123078 3414

______

71

117797 25,41

______

0,01

858,35

______

0,34

Накладные расходы от ФОТ(123149 руб.)98519

Сметная прибыль от ФОТ(123149 руб.)45565

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Места общественного пользования 3-23 мусоропровод

Раздел 3. Места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП388373

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

10,4 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

123444 52189 4401

______

2776

66854 39,51

______

1,27

410,9

______

13,21

Накладные расходы от ФОТ(54965 руб.)51667

Сметная прибыль от ФОТ(54965 руб.)28032

Всего с НР и СП203143

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

10,4 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

180403 6605 7623

______

4591

166175 5

______

2,1

52

______

21,84

Накладные расходы от ФОТ(11196 руб.)10524

Сметная прибыль от ФОТ(11196 руб.)5710

Всего с НР и СП196637

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

10,4 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

968588 451099 4949

______

2888

512540 310,42

______

1,72

3228,37

______

17,89

Накладные расходы от ФОТ(453987 руб.)426748

Сметная прибыль от ФОТ(453987 руб.)231533

Всего с НР и СП1626869

23 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,8928 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

258016 11732 7685

______

1818

238599 89,53

______

9,69

79,93

______

8,65

Накладные расходы от ФОТ(13550 руб.)12195

Сметная прибыль от ФОТ(13550 руб.)5827

Всего с НР и СП276038

24 ФЕР46-04-006-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, 

шлакобетонных и фибролитовых плит; 100 м2

0,045 710,37

______

590,33

120,04

______

51,84

ОЗП=15,9999

ЭМ=9,7315

ЗПМ=15,5704

478 425 53

______

36

75,01

______

3,84

3,38

______

0,17

Накладные расходы от ФОТ(461 руб.)387

Сметная прибыль от ФОТ(461 руб.)221

Всего с НР и СП1086

25 ФЕР10-05-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) 

по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим 

каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 

111): глухих; 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

2,03 7433,15

______

888,86

28,76 6 515,53 ОЗП=15,9878

ЭМ=4,2267

МАТ=6,3115

112574 28848 247 83479 98,00 198,94

Накладные расходы от ФОТ(28848 руб.)25963

Сметная прибыль от ФОТ(28848 руб.)12405
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП150942

26 ФЕР46-04-002-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка монолитных перекрытий: железобетонных; 1 

м3

3 462,55

______

107,74

332,36

______

35,61

22,45 ОЗП=15,9849

ЭМ=6,5551

ЗПМ=15,5706

МАТ=6,0325

12109 5167 6536

______

1663

406 12,16

______

3,54

36,48

______

10,62

Накладные расходы от ФОТ(6830 руб.)5737

Сметная прибыль от ФОТ(6830 руб.)3278

Всего с НР и СП21124

27 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле

0,036 146639,87

______

8217,33

2758,21

______

401

135 664,33 ОЗП=15,9849

ЭМ=8,0448

ЗПМ=15,5687

МАТ=4,8308

29121 4729 799

______

225

23593 951,08

______

29,77

34,24

______

1,07

Накладные расходы от ФОТ(4954 руб.)3963

Сметная прибыль от ФОТ(4954 руб.)2180

Всего с НР и СП35264

28 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

0,1 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

1362 713 24 625 55,16 5,52

Накладные расходы от ФОТ(713 руб.)599

Сметная прибыль от ФОТ(713 руб.)342

Всего с НР и СП2303

29 ФЕР10-05-008-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство короба; 100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,825 5181,86

______

752,81

21,65 4 407,40 ОЗП=15,9878

ЭМ=4,3422

МАТ=5,9206

31535 9930 78 21527 83,00 68,48

Накладные расходы от ФОТ(9930 руб.)8937

Сметная прибыль от ФОТ(9930 руб.)4270

Всего с НР и СП44742

30 ФЕР46-03-010-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий

2,1 549,08

______

144,27

404,81

______

43,76

ОЗП=15,9891

ЭМ=6,5674

ЗПМ=15,5699

10427 4844 5583

______

1431

15,17

______

4,35

31,86

______

9,14

Накладные расходы от ФОТ(6275 руб.)5271

Сметная прибыль от ФОТ(6275 руб.)3012

Всего с НР и СП18710

31 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка стояков; 1 м3 заделки 16,5 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

224784 117690 3942 103152 55,16 910,14

Накладные расходы от ФОТ(117690 руб.)98860

Сметная прибыль от ФОТ(117690 руб.)56491
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ПК Гранд-Смета 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП380135

32 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,42 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

3420 1538 1676

______

372

206 25,53

______

4,21

10,72

______

1,77

Накладные расходы от ФОТ(1910 руб.)1318

Сметная прибыль от ФОТ(1910 руб.)1108

Всего с НР и СП5846

33 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж монолитного участка; 100 м3 в деле 0,015 146639,87

______

8217,33

2758,21

______

401

135 664,33 ОЗП=15,9849

ЭМ=8,0448

ЗПМ=15,5687

МАТ=4,8308

12134 1970 333

______

94

9831 951,08

______

29,77

14,27

______

0,45

Накладные расходы от ФОТ(2064 руб.)1651

Сметная прибыль от ФОТ(2064 руб.)908

Всего с НР и СП14693

34 ФЕР46-04-008-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Очистка потолка от рубероида; 100 м2 покрытия 0,56 153,59

______

112,16

41,43 ОЗП=15,9877

ЭМ=4,8643

1117 1004 113 14,38 8,05

Накладные расходы от ФОТ(1004 руб.)843

Сметная прибыль от ФОТ(1004 руб.)482

Всего с НР и СП2442

35 ФЕР15-02-016-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Заделка трещин на потолке; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,375 1667,65

______

715,44

96,5

______

56,94

855,71 ОЗП=15,9879

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,6349

6582 4289 484

______

340

1809 78,88

______

6,07

29,58

______

2,28

Накладные расходы от ФОТ(4629 руб.)3703

Сметная прибыль от ФОТ(4629 руб.)1713

Всего с НР и СП11998

36 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

15,5 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

75688 11119 4260

______

1303

60309 5,4

______

0,4

83,7

______

6,2

Накладные расходы от ФОТ(12422 руб.)11552

Сметная прибыль от ФОТ(12422 руб.)6708

Всего с НР и СП93948

37 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,22 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

4178 3756 291

______

27

131 117,72

______

0,59

25,9

______

0,13
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ПК Гранд-Смета 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Накладные расходы от ФОТ(3783 руб.)4502

Сметная прибыль от ФОТ(3783 руб.)2572

Всего с НР и СП11252

2969173 1263999 96423

______

47776

1608751 8990,41

______

295,49

1135671

580120

4684964 8990,41

______

295,49
3498806 1422374 113273

______

55656

1963159 10101,96

______

342,87

1278250

650862

1855175 4392,13

______

237

2256110 4109,2

______

58,93

724756 420,62

______

16,58

430874 1011,18

______

20,74

49957 48,51

______

1,52

5846 10,72

______

1,77

93948 83,7

______

6,2

11252 25,9

______

0,13

5427918 10101,96

______

342,87

1963159

113273

1478030

1278250

650862

977025,24

6404943,24 10101,96

______

342,87

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Места общественного пользования 3-23 холл, лифтовый холл, тамбур

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  ВСЕГО по смете

  Строительные металлические конструкции

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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ПК Гранд-Смета 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Страниц - 9


