
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
3355,7 102,06

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

9,17 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

157198 100262 11844

______

8311

45092 75,4

______

6,07

691,42

______

55,66

Накладные расходы от ФОТ(108573 руб.)86858

Сметная прибыль от ФОТ(108573 руб.)40172

Всего с НР и СП284228

2 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 9,17 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

27673 16719 298

______

19

10656 11,99

______

0,01

109,95

______

0,09

Накладные расходы от ФОТ(16738 руб.)13390

Сметная прибыль от ФОТ(16738 руб.)6193

Всего с НР и СП47256

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

 незадымляемые лестницы; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

3 457,76Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 2 322 678,96

495 935,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Раздел 1. Незадымляемые лестницы 1-23 н.л., балконы
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

9,17 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

66315 33411 927

______

19

31977 25,41

______

0,01

233,01

______

0,09

Накладные расходы от ФОТ(33430 руб.)26744

Сметная прибыль от ФОТ(33430 руб.)12369

Всего с НР и СП105428

4 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

4,68 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

55550 23485 1980

______

1249

30085 39,51

______

1,27

184,91

______

5,94

Накладные расходы от ФОТ(24734 руб.)23250

Сметная прибыль от ФОТ(24734 руб.)12614

Всего с НР и СП91414

5 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

4,68 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

81181 2972 3430

______

2066

74779 5

______

2,1

23,4

______

9,83

Накладные расходы от ФОТ(5038 руб.)4736

Сметная прибыль от ФОТ(5038 руб.)2569

Всего с НР и СП88486

6 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

1,94 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

180679 84147 923

______

539

95609 310,42

______

1,72

602,21

______

3,34

Накладные расходы от ФОТ(84686 руб.)79605

Сметная прибыль от ФОТ(84686 руб.)43190

Всего с НР и СП303474

7 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,8742 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

252641 11487 7525

______

1781

233629 89,53

______

9,69

78,27

______

8,47

Накладные расходы от ФОТ(13268 руб.)11941

Сметная прибыль от ФОТ(13268 руб.)5705

Всего с НР и СП270287

8 ФЕР10-01-034-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых; 100 м2 проемов

0,5175 308152,31

______

1888,54

508,25

______

23,76

305 755,52 ОЗП=15,9874

ЭМ=9,4572

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,646

120328 15625 2487

______

191

102216 216,08

______

1,76

111,82

______

0,91

Накладные расходы от ФОТ(15816 руб.)14234

Сметная прибыль от ФОТ(15816 руб.)6801

Всего с НР и СП141363
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ФЕРр53-20-4

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен; 

100 м3 кладки

0,042 91366,22

______

5614,6

3369,6

______

526,5

82 382,02 ОЗП=15,9964

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7475

21324 3772 1125

______

344

16427 670

______

39

28,14

______

1,64

Накладные расходы от ФОТ(4116 руб.)3005

Сметная прибыль от ФОТ(4116 руб.)2305

Всего с НР и СП26634

10 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

6 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

81740 42796 1434 37510 55,16 330,96

Накладные расходы от ФОТ(42796 руб.)35949

Сметная прибыль от ФОТ(42796 руб.)20542

Всего с НР и СП138231

11 ФЕР10-01-035-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 

толщиной до 0,51 м; 100 п. м

0,33 4187,28

______

180,75

14,33

______

0,54

3 992,20 ОЗП=15,9848

ЭМ=11,1102

ЗПМ=15,574

МАТ=3,4748

5584 953 53

______

3

4578 21,19

______

0,04

6,99

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(956 руб.)860

Сметная прибыль от ФОТ(956 руб.)411

Всего с НР и СП6855

12 ФССЦ-101-2911

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм; м 33 314,01 314,01

МАТ=0,932

9658 9658

13 ФЕР15-02-036-

06

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Штукатурка ригелей; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,63 11896,41

______

3672,39

122,55

______

41,11

8 101,47 ОЗП=15,999

ЭМ=9,1512

ЗПМ=15,5721

МАТ=7,9644

78372 37015 707

______

403

40650 354,82

______

3,15

223,54

______

1,98

Накладные расходы от ФОТ(37418 руб.)29934

Сметная прибыль от ФОТ(37418 руб.)13845

Всего с НР и СП122151

14 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,28 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

5318 4780 370

______

35

168 117,72

______

0,59

32,96

______

0,17

Накладные расходы от ФОТ(4815 руб.)5730

Сметная прибыль от ФОТ(4815 руб.)3274

Всего с НР и СП14322

Страниц - 5



ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 4,03 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

41474 38927 2547 74,00 298,22

Накладные расходы от ФОТ(38927 руб.)38538

Сметная прибыль от ФОТ(38927 руб.)22578

Всего с НР и СП102590

16 ФЕР46-04-012-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных; 100 м2

0,8556 1082,58

______

840,63

241,95

______

104,49

ОЗП=15,9839

ЭМ=9,7317

ЗПМ=15,5703

13511 11496 2015

______

1392

103,91

______

7,74

88,91

______

6,62

Накладные расходы от ФОТ(12888 руб.)10826

Сметная прибыль от ФОТ(12888 руб.)6186

Всего с НР и СП30523

17 ФЕР15-02-036-

06

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Штукатурка косоуров; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,75 11896,41

______

3672,39

122,55

______

41,11

8 101,47 ОЗП=15,999

ЭМ=9,1512

ЗПМ=15,5721

МАТ=7,9644

93300 44066 841

______

480

48393 354,82

______

3,15

266,12

______

2,36

Накладные расходы от ФОТ(44546 руб.)35637

Сметная прибыль от ФОТ(44546 руб.)16482

Всего с НР и СП145419

18 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

5 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

24416 3587 1374

______

420

19455 5,4

______

0,4

27

______

2

Накладные расходы от ФОТ(4007 руб.)3727

Сметная прибыль от ФОТ(4007 руб.)2164

Всего с НР и СП30307

19 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,7 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

5701 2563 2793

______

620

345 25,53

______

4,21

17,87

______

2,95

Накладные расходы от ФОТ(3183 руб.)2196

Сметная прибыль от ФОТ(3183 руб.)1846

Всего с НР и СП9743

1321963 478063 40126

______

17872

803774 3355,7

______

102,06

427162

219247

1968372 3355,7

______

102,06

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Незадымляемые лестницы 1-23 н.л., балконы
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1321963 478063 40126

______

17872

803774 3355,7

______

102,06

427162

219247

704483 1524,04

______

60,18

483375 810,52

______

19,11

428164 197,08

______

9,39

26634 28,14

______

1,64

168754 419,87

______

6,62

14322 32,96

______

0,17

102590 298,22

30307 27

______

2

9743 17,87

______

2,95

1968372 3355,7

______

102,06

803774

40126

495935

427162

219247

354306,96

2322678,96 3355,7

______

102,06

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

  Строительные металлические конструкции

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Отделочные работы

  Полы

  Деревянные конструкции

  Стены (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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