
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
5169,06 246,65

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

11 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

53714 7891 3023

______

925

42800 5,4

______

0,4

59,4

______

4,4

Накладные расходы от ФОТ(8816 руб.)8199

Сметная прибыль от ФОТ(8816 руб.)4761

Всего с НР и СП66674

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

0,52 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

25640 10374 824

______

235

14442 146,32

______

2,15

76,09

______

1,12

Накладные расходы от ФОТ(10609 руб.)9866

Сметная прибыль от ФОТ(10609 руб.)5729

Всего с НР и СП41235

Раздел 1. 

5 415,71Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 3 817 144,24

766 222,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

отметка-7.200; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР46-04-001-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка:перегородок; 1 м3 8 180,03

______

73,01

107,02

______

11,57

ОЗП=15,9845

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5678

14959 9336 5623

______

1441

8,24

______

1,15

65,92

______

9,2

Накладные расходы от ФОТ(10777 руб.)9053

Сметная прибыль от ФОТ(10777 руб.)5173

Всего с НР и СП29185

4 ФЕР10-01-034-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 

2 м2; 100 м2 проемов

0,03 168403,62

______

1492,36

427,09

______

23,76

166 484,17 ОЗП=15,9873

ЭМ=10,2222

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,8622

5153 716 131

______

11

4306 170,75

______

1,76

5,12

______

0,05

Накладные расходы от ФОТ(727 руб.)654

Сметная прибыль от ФОТ(727 руб.)313

Всего с НР и СП6120

5 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

6 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,1 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

1899 1707 132

______

12

60 117,72

______

0,59

11,77

______

0,06

Накладные расходы от ФОТ(1719 руб.)2046

Сметная прибыль от ФОТ(1719 руб.)1169

Всего с НР и СП5114

7 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

0,5 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

6812 3566 119 3127 55,16 27,58

Накладные расходы от ФОТ(3566 руб.)2995

Сметная прибыль от ФОТ(3566 руб.)1712

Всего с НР и СП11519

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

2,148 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

36822 23486 2774

______

1947

10562 75,4

______

6,07

161,96

______

13,04

Накладные расходы от ФОТ(25433 руб.)20346

Сметная прибыль от ФОТ(25433 руб.)9410

Всего с НР и СП66578
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

13,42 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

159290 67344 5679

______

3582

86267 39,51

______

1,27

530,22

______

17,04

Накладные расходы от ФОТ(70926 руб.)66670

Сметная прибыль от ФОТ(70926 руб.)36172

Всего с НР и СП262132

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

13,42 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

232789 8523 9837

______

5924

214429 5

______

2,1

67,1

______

28,18

Накладные расходы от ФОТ(14447 руб.)13580

Сметная прибыль от ФОТ(14447 руб.)7368

Всего с НР и СП253737

538218 133456 28701

______

14201

376061 1008,73

______

73,68

133850

72176

744244 1008,73

______

73,68

11 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

130 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

634804 93254 35727

______

10930

505823 5,4

______

0,4

702

______

52

Накладные расходы от ФОТ(104184 руб.)96891

Сметная прибыль от ФОТ(104184 руб.)56259

Всего с НР и СП787954

13 ФЕР46-04-001-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка:перегородок; 1 м3 3 180,03

______

73,01

107,02

______

11,57

ОЗП=15,9845

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5678

5610 3502 2108

______

540

8,24

______

1,15

24,72

______

3,45

Накладные расходы от ФОТ(4042 руб.)3395

Сметная прибыль от ФОТ(4042 руб.)1940

Всего с НР и СП10945

19 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,2418 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

69879 3177 2081

______

493

64621 89,53

______

9,69

21,65

______

2,34

Накладные расходы от ФОТ(3670 руб.)3303

Сметная прибыль от ФОТ(3670 руб.)1578

Всего с НР и СП74760

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 1,54 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

12541 5638 6145

______

1364

758 25,53

______

4,21

39,32

______

6,48

Накладные расходы от ФОТ(7002 руб.)4831

Сметная прибыль от ФОТ(7002 руб.)4061

Всего с НР и СП21433

16 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

2,34 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

44441 39945 3090

______

290

1406 117,72

______

0,59

275,46

______

1,38

Накладные расходы от ФОТ(40235 руб.)47880

Сметная прибыль от ФОТ(40235 руб.)27360

Всего с НР и СП119681

18 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

14,72 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

252340 160945 19012

______

13341

72383 75,4

______

6,07

1109,89

______

89,35

Накладные расходы от ФОТ(174286 руб.)139429

Сметная прибыль от ФОТ(174286 руб.)64486

Всего с НР и СП456255

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 14,72 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

44422 26837 478

______

31

17107 11,99

______

0,01

176,49

______

0,15

Накладные расходы от ФОТ(26868 руб.)21494

Сметная прибыль от ФОТ(26868 руб.)9941

Всего с НР и СП75857

12 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

14,72 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

106451 53633 1488

______

31

51330 25,41

______

0,01

374,04

______

0,15

Накладные расходы от ФОТ(53664 руб.)42931

Сметная прибыль от ФОТ(53664 руб.)19856

Всего с НР и СП169238

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

3,08 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

36558 15456 1303

______

822

19799 39,51

______

1,27

121,69

______

3,91

Накладные расходы от ФОТ(16278 руб.)15301

Сметная прибыль от ФОТ(16278 руб.)8302

Всего с НР и СП60161
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

3,08 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

53427 1956 2258

______

1360

49213 5

______

2,1

15,4

______

6,47

Накладные расходы от ФОТ(3316 руб.)3117

Сметная прибыль от ФОТ(3316 руб.)1691

Всего с НР и СП58235

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

3,08 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

286851 133595 1466

______

855

151790 310,42

______

1,72

956,09

______

5,3

Накладные расходы от ФОТ(134450 руб.)126383

Сметная прибыль от ФОТ(134450 руб.)68570

Всего с НР и СП481804

24 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 0,98 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

10086 9466 620 74,00 72,52

Накладные расходы от ФОТ(9466 руб.)9371

Сметная прибыль от ФОТ(9466 руб.)5490

Всего с НР и СП24947

25 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Демонтаж ступеней; 100 м ступеней

_______________

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных 

и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

0,104 968,4

______

854,18

114,22

______

6,38

ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

1530 1420 110

______

10

94,176

______

0,472

9,79

______

0,05

Накладные расходы от ФОТ(1430 руб.)1702

Сметная прибыль от ФОТ(1430 руб.)972

Всего с НР и СП4204

26 ФЕР15-01-047-

15

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по 

каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности 

облицовки

2,55 6731,95

______

963,12

433,43

______

10,26

5 335,40 ОЗП=15,9883

ЭМ=11,0134

ЗПМ=15,5701

МАТ=3,476

98731 39267 12173

______

407

47291 102,46

______

0,76

261,27

______

1,94

Накладные расходы от ФОТ(39674 руб.)31739

Сметная прибыль от ФОТ(39674 руб.)14679

Всего с НР и СП145149

1657671 588091 87439

______

30474

982141 4160,33

______

172,97

547767

285184

2490622 4160,33

______

172,97
2195889 721547 116140

______

44675

1358202 5169,06

______

246,65

681617

357362Сметная прибыль

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

895863 837,49

______

57,52

51649 118,22

______

12,65

80880 26,77

______

2,39

23383 42,89

______

7,07

128998 297,02

______

1,49

913078 2083,65

______

104,63

1116070 1690,5

______

60,9

24947 72,52

3234868 5169,06

______

246,65

1358202

116140

766222

681617

357362

582276,24

3817144,24 5169,06

______

246,65

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    В том числе:

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
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