
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
904,74 25,7

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР12-01-017-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки

10 1257,63

______

235,18

190,48

______

21,86

831,97 ОЗП=15,9849

ЭМ=7,6161

ЗПМ=15,5672

МАТ=11,4128

147052 37593 14507

______

3403

94952 27,22

______

1,94

272,2

______

19,4

Накладные расходы от ФОТ(40996 руб.)37716

Сметная прибыль от ФОТ(40996 руб.)18038

Всего с НР и СП202806

2 ФЕР12-01-017-

02

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к 

расценке 12-01-017-01; 100 м2 стяжки

_______________

(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к 

расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

10 643,2

______

86,4

26,6

______

3,4

530,20 ОЗП=15,9849

ЭМ=7,8646

ЗПМ=15,3823

МАТ=13,4817

87383 13811 2092

______

523

71480 10

______

0,3

100

______

3

Накладные расходы от ФОТ(14334 руб.)13187

Сметная прибыль от ФОТ(14334 руб.)6307

Всего с НР и СП106877

Раздел 1. 

930,44Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 833 819,86

135 630,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

Кровля пристроя; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР12-01-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство гидроизоляции; 100 м2 изолируемой 

поверхности

10 1786,05

______

164,59

80,36

______

2,43

1 541,10 ОЗП=15,9886

ЭМ=5,6707

ЗПМ=15,572

МАТ=10,2671

189099 26316 4557

______

378

158226 17,51

______

0,18

175,1

______

1,8

Накладные расходы от ФОТ(26694 руб.)24558

Сметная прибыль от ФОТ(26694 руб.)11745

Всего с НР и СП225402

4 ФЕР12-01-015-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство гидроизоляции: на каждый последующий 

слой добавлять к расценке 12-01-015-01; 100 м2 

изолируемой поверхности

10 1523,77

______

107,25

70,08

______

2,03

1 346,44 ОЗП=15,9889

ЭМ=5,666

ЗПМ=15,532

МАТ=8,8196

139870 17148 3971

______

315

118751 11,41

______

0,15

114,1

______

1,5

Накладные расходы от ФОТ(17463 руб.)16066

Сметная прибыль от ФОТ(17463 руб.)7684

Всего с НР и СП163620

5 ФЕР26-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 

изоляции

23 1722,72

______

98,29

57,30 1 567,13 ОЗП=15,9878

ЭМ=10,6891

МАТ=9,2454

383471 36143 14087 333241 10,58 243,34

Накладные расходы от ФОТ(36143 руб.)27830

Сметная прибыль от ФОТ(36143 руб.)17349

Всего с НР и СП428650

946875 131011 39214

______

4619

776650 904,74

______

25,7

119358

61123

1127356 904,74

______

25,7
946875 131011 39214

______

4619

776650 904,74

______

25,7

119358

61123

698706 661,4

______

25,7

428650 243,34

1127356 904,74

______

25,7

776650

39214

135630

119358

61123

706627

127192,86

   1 127 356 * 0,6268

  НДС 18%

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Кровли

  Теплоизоляционные работы
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

833819,86 904,74

______

25,7

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете
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