
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
2606,43 120,64

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

37 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

180675 26542 10168

______

3111

143965 5,4

______

0,4

199,8

______

14,8

Накладные расходы от ФОТ(29653 руб.)27577

Сметная прибыль от ФОТ(29653 руб.)16013

Всего с НР и СП224265

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

2,02 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

99601 40300 3202

______

913

56099 146,32

______

2,15

295,57

______

4,34

Накладные расходы от ФОТ(41213 руб.)38328

Сметная прибыль от ФОТ(41213 руб.)22255

Всего с НР и СП160184

Раздел 1. 

2 727,07Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 1 932 370,36

379 430,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

отметка-1,800; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 ФЕР10-01-034-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 

2 м2; 100 м2 проемов

0,4 168403,62

______

1492,36

427,09

______

23,76

166 484,17 ОЗП=15,9873

ЭМ=10,2222

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,8622

68707 9544 1746

______

148

57417 170,75

______

1,76

68,3

______

0,7

Накладные расходы от ФОТ(9692 руб.)8723

Сметная прибыль от ФОТ(9692 руб.)4168

Всего с НР и СП81598

5 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,3465 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

100137 4553 2983

______

706

92601 89,53

______

9,69

31,02

______

3,36

Накладные расходы от ФОТ(5259 руб.)4733

Сметная прибыль от ФОТ(5259 руб.)2261

Всего с НР и СП107131

7 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

6 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

81740 42796 1434 37510 55,16 330,96

Накладные расходы от ФОТ(42796 руб.)35949

Сметная прибыль от ФОТ(42796 руб.)20542

Всего с НР и СП138231

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

6,86 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

117599 75005 8860

______

6217

33734 75,4

______

6,07

517,24

______

41,64

Накладные расходы от ФОТ(81222 руб.)64978

Сметная прибыль от ФОТ(81222 руб.)30052

Всего с НР и СП212629

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

9,14 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

108488 45866 3868

______

2440

58754 39,51

______

1,27

361,12

______

11,61

Накладные расходы от ФОТ(48306 руб.)45408

Сметная прибыль от ФОТ(48306 руб.)24636

Всего с НР и СП178532

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

9,14 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

158546 5805 6700

______

4034

146041 5

______

2,1

45,7

______

19,19

Накладные расходы от ФОТ(9839 руб.)9249

Сметная прибыль от ФОТ(9839 руб.)5018

Всего с НР и СП172813
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

915493 250411 38961

______

17569

626121 1849,71

______

95,64

234944

124945

1275382 1849,71

______

95,64

19 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0372 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

10751 489 320

______

76

9942 89,53

______

9,69

3,33

______

0,36

Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509

Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243

Всего с НР и СП11503

15 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

16 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,637 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

12098 10874 841

______

79

383 117,72

______

0,59

74,99

______

0,38

Накладные расходы от ФОТ(10953 руб.)13034

Сметная прибыль от ФОТ(10953 руб.)7448

Всего с НР и СП32580

18 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

3,25 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

55714 35535 4198

______

2946

15981 75,4

______

6,07

245,05

______

19,73

Накладные расходы от ФОТ(38481 руб.)30785

Сметная прибыль от ФОТ(38481 руб.)14238

Всего с НР и СП100737

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 3,25 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

9808 5925 105

______

7

3778 11,99

______

0,01

38,97

______

0,03

Накладные расходы от ФОТ(5932 руб.)4746

Сметная прибыль от ФОТ(5932 руб.)2195

Всего с НР и СП16749

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

3,25 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

23503 11841 328

______

7

11334 25,41

______

0,01

82,58

______

0,03

Накладные расходы от ФОТ(11848 руб.)9478

Сметная прибыль от ФОТ(11848 руб.)4384

Всего с НР и СП37365

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,76 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

9021 3814 322

______

203

4885 39,51

______

1,27

30,03

______

0,97

Накладные расходы от ФОТ(4017 руб.)3776

Сметная прибыль от ФОТ(4017 руб.)2049

Всего с НР и СП14846

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,76 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

13183 483 557

______

335

12143 5

______

2,1

3,8

______

1,6

Накладные расходы от ФОТ(818 руб.)769

Сметная прибыль от ФОТ(818 руб.)417

Всего с НР и СП14369

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,76 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

70781 32965 362

______

211

37454 310,42

______

1,72

235,92

______

1,31

Накладные расходы от ФОТ(33176 руб.)31185

Сметная прибыль от ФОТ(33176 руб.)16920

Всего с НР и СП118886

24 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 0,52 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

5351 5023 328 74,00 38,48

Накладные расходы от ФОТ(5023 руб.)4973

Сметная прибыль от ФОТ(5023 руб.)2913

Всего с НР и СП13237

211350 107462 7592

______

3988

96296 756,72

______

25

99695

51176

362221 756,72

______

25

1126843 357873 46553

______

21557

722417 2606,43

______

120,64

334638

176121Сметная прибыль

Итоги по смете:

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

384449 495,37

______

19,14

200231 102,65

______

4,42

138231 330,96

367479 883,84

______

61,43

499446 676,57

______

34,68

1949 3,57

______

0,59

32580 74,99

______

0,38

13237 38,48

1637602 2606,43

______

120,64

722417

46553

379430

334638

176121

294768,36

1932370,36 2606,43

______

120,64

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    В том числе:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Деревянные конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Отделочные работы

  Полы

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
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