
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
1390,82 60,81

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

11 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

53714 7891 3023

______

925

42800 5,4

______

0,4

59,4

______

4,4

Накладные расходы от ФОТ(8816 руб.)8199

Сметная прибыль от ФОТ(8816 руб.)4761

Всего с НР и СП66674

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

0,52 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

25640 10374 824

______

235

14442 146,32

______

2,15

76,09

______

1,12

Накладные расходы от ФОТ(10609 руб.)9866

Сметная прибыль от ФОТ(10609 руб.)5729

Всего с НР и СП41235

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

отметка-5,000; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

1 451,63Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 1 019 717,06

205 789,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего

Раздел 1. 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР46-04-001-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка:перегородок; 1 м3 4 180,03

______

73,01

107,02

______

11,57

ОЗП=15,9845

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5678

7479 4668 2811

______

720

8,24

______

1,15

32,96

______

4,6

Накладные расходы от ФОТ(5388 руб.)4526

Сметная прибыль от ФОТ(5388 руб.)2586

Всего с НР и СП14591

4 ФЕР10-01-034-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 

2 м2; 100 м2 проемов

0,2 168403,62

______

1492,36

427,09

______

23,76

166 484,17 ОЗП=15,9873

ЭМ=10,2222

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,8622

34353 4772 873

______

74

28708 170,75

______

1,76

34,15

______

0,35

Накладные расходы от ФОТ(4846 руб.)4361

Сметная прибыль от ФОТ(4846 руб.)2084

Всего с НР и СП40798

5 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,252 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

72827 3311 2169

______

513

67347 89,53

______

9,69

22,56

______

2,44

Накладные расходы от ФОТ(3824 руб.)3442

Сметная прибыль от ФОТ(3824 руб.)1644

Всего с НР и СП77913

6 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,104 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

1975 1775 137

______

13

63 117,72

______

0,59

12,24

______

0,06

Накладные расходы от ФОТ(1788 руб.)2128

Сметная прибыль от ФОТ(1788 руб.)1216

Всего с НР и СП5319

7 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

1,2 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

16348 8559 287 7502 55,16 66,19

Накладные расходы от ФОТ(8559 руб.)7190

Сметная прибыль от ФОТ(8559 руб.)4108

Всего с НР и СП27646

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

3,6 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

61714 39361 4650

______

3263

17703 75,4

______

6,07

271,44

______

21,85

Накладные расходы от ФОТ(42624 руб.)34099

Сметная прибыль от ФОТ(42624 руб.)15771
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП111584

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

3,15 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

37389 15807 1333

______

841

20249 39,51

______

1,27

124,46

______

4

Накладные расходы от ФОТ(16648 руб.)15649

Сметная прибыль от ФОТ(16648 руб.)8490

Всего с НР и СП61528

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

3,15 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

54641 2001 2309

______

1390

50331 5

______

2,1

15,75

______

6,62

Накладные расходы от ФОТ(3391 руб.)3188

Сметная прибыль от ФОТ(3391 руб.)1729

Всего с НР и СП59558

14 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных 

ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража

4 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

41239 15933 1910 23396 27,14 108,56

Накладные расходы от ФОТ(15933 руб.)10994

Сметная прибыль от ФОТ(15933 руб.)9241

Всего с НР и СП61474

17 ФЕР46-04-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных; 1 м3 2 383,24

______

97,55

285,69

______

30,88

ОЗП=15,9851

ЭМ=6,5674

ЗПМ=15,5715

6871 3119 3752

______

962

11,01

______

3,07

22,02

______

6,14

Накладные расходы от ФОТ(4081 руб.)3428

Сметная прибыль от ФОТ(4081 руб.)1959

Всего с НР и СП12258

27 ФЕРр63-3-6

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Монтаж стеклопакетов; 100 м2 остекления 0,64 4419,19

______

1241,14

29,61

______

3,38

3 148,44 ОЗП=15,9879

ЭМ=10,8453

ЗПМ=15,5473

МАТ=7,9599

28944 12700 206

______

34

16038 135,2

______

0,25

86,53

______

0,16

Накладные расходы от ФОТ(12734 руб.)8277

Сметная прибыль от ФОТ(12734 руб.)5094

Всего с НР и СП42315

443134 130271 24284

______

8970

288579 932,35

______

51,74

115347

64413

622894 932,35

______

51,74

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

16 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,065 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

1234 1110 86

______

8

38 117,72

______

0,59

7,65

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(1118 руб.)1330

Сметная прибыль от ФОТ(1118 руб.)760

Всего с НР и СП3324

18 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,8 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

13714 8747 1033

______

725

3934 75,4

______

6,07

60,32

______

4,86

Накладные расходы от ФОТ(9472 руб.)7578

Сметная прибыль от ФОТ(9472 руб.)3505

Всего с НР и СП24797

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,8 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

2414 1459 26

______

2

929 11,99

______

0,01

9,59

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(1461 руб.)1169

Сметная прибыль от ФОТ(1461 руб.)541

Всего с НР и СП4124

12 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,8 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

5785 2915 81

______

2

2789 25,41

______

0,01

20,33

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(2917 руб.)2334

Сметная прибыль от ФОТ(2917 руб.)1079

Всего с НР и СП9198

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,7 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

8309 3513 296

______

187

4500 39,51

______

1,27

27,66

______

0,89

Накладные расходы от ФОТ(3700 руб.)3478

Сметная прибыль от ФОТ(3700 руб.)1887
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП13674

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,7 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

12143 445 513

______

309

11185 5

______

2,1

3,5

______

1,47

Накладные расходы от ФОТ(754 руб.)709

Сметная прибыль от ФОТ(754 руб.)385

Всего с НР и СП13237

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,7 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

65193 30362 333

______

194

34498 310,42

______

1,72

217,29

______

1,2

Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723

Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584

Всего с НР и СП109500

29 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных 

ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража

4 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

41239 15933 1910 23396 27,14 108,56

Накладные расходы от ФОТ(15933 руб.)10994

Сметная прибыль от ФОТ(15933 руб.)9241

Всего с НР и СП61474

151171 64997 4837

______

1551

81337 458,47

______

9,07

56752

33351

241274 458,47

______

9,07
594305 195268 29121

______

10521

369916 1390,82

______

60,81

172099

97763

107909 135,49

______

5,52

54495 121,17

______

10,74

118711 56,71

______

2,79

8643 19,89

______

0,1

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Деревянные конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

149701 361,68

______

26,73

257496 388,66

______

14,18

124897 220,69

______

0,59

42315 86,53

______

0,16

864167 1390,82

______

60,81

369916

29121

205789

172099

97763

155550,06

1019717,06 1390,82

______

60,81

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

    В том числе:

  Отделочные работы

  Полы

  Строительные металлические конструкции

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Итого

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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