
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
16532,66 1086,33

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-04-012-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных; 100 м2

2,418 1082,58

______

840,63

241,95

______

104,49

ОЗП=15,9839

ЭМ=9,7317

ЗПМ=15,5703

38183 32490 5693

______

3934

103,91

______

7,74

251,25

______

18,72

Накладные расходы от ФОТ(36424 руб.)30596

Сметная прибыль от ФОТ(36424 руб.)17484

Всего с НР и СП86263

2 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

2,418 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

698795 31773 20815

______

4925

646207 89,53

______

9,69

216,48

______

23,43

Накладные расходы от ФОТ(36698 руб.)33028

Сметная прибыль от ФОТ(36698 руб.)15780

Всего с НР и СП747603

Раздел 1. 

17 618,99Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 12 569 435,52

2 483 648,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

таблица №1 3-23 этаж; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

107,07 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

1835462 1170676 138289

______

97039

526497 75,4

______

6,07

8073,08

______

649,91

Накладные расходы от ФОТ(1267715 руб.)1014172

Сметная прибыль от ФОТ(1267715 руб.)469055

Всего с НР и СП3318689

4 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка деформационных швов плит-оболочек 

цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм; 100 п.м

12,9 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

132758 124604 8154 74,00 954,60

Накладные расходы от ФОТ(124604 руб.)123358

Сметная прибыль от ФОТ(124604 руб.)72270

Всего с НР и СП328386

5 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен (затирка трещин); 100 м2 

оштукатуриваемой поверхности

0,492 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

8434 5379 635

______

446

2420 75,4

______

6,07

37,1

______

2,99

Накладные расходы от ФОТ(5825 руб.)4660

Сметная прибыль от ФОТ(5825 руб.)2155

Всего с НР и СП15249

6 ФЕР08-02-002-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

10,17 12332,35

______

1451,55

364,69

______

55,49

10 516,11 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,0386

ЗПМ=15,5689

МАТ=4,7396

772679 235970 29814

______

8786

506895 170,17

______

4,11

1730,63

______

41,8

Накладные расходы от ФОТ(244756 руб.)227623

Сметная прибыль от ФОТ(244756 руб.)132168

Всего с НР и СП1132470

7 ФЕР10-01-034-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых; 100 м2 проемов

0,4725 308152,31

______

1888,54

508,25

______

23,76

305 755,52 ОЗП=15,9874

ЭМ=9,4572

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,646

109865 14266 2271

______

175

93328 216,08

______

1,76

102,1

______

0,83

Накладные расходы от ФОТ(14441 руб.)12997

Сметная прибыль от ФОТ(14441 руб.)6210

Всего с НР и СП129072

8 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Заделка монолитных участков; 100 м3 в деле 0,042 146639,87

______

8217,33

2758,21

______

401

135 664,33 ОЗП=15,9849

ЭМ=8,0448

ЗПМ=15,5687

МАТ=4,8308

33974 5517 932

______

262

27525 951,08

______

29,77

39,95

______

1,25

Накладные расходы от ФОТ(5779 руб.)4623

Сметная прибыль от ФОТ(5779 руб.)2543

Всего с НР и СП41140
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ФЕРр53-21-8

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и 

балконных дверей мастикой: вулканизирующейся 

тиоколовой или монтажной пеной; 100 м 

восстановленной герметизации стыков

2,13 3945,08

______

270,74

3674,34

______

157,52

ОЗП=15,997

ЭМ=5,525

ЗПМ=15,5701

52466 9225 43241

______

5224

27,74

______

12,88

59,09

______

27,43

Накладные расходы от ФОТ(14449 руб.)10548

Сметная прибыль от ФОТ(14449 руб.)8091

Всего с НР и СП71105

10 ФССЦ-101-2388

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа 

Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл; шт.

30 67,00 67,00

МАТ=3,5949

7226 7226

11 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

79,38 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

942207 398342 33591

______

21190

510274 39,51

______

1,27

3136,3

______

100,81

Накладные расходы от ФОТ(419532 руб.)394360

Сметная прибыль от ФОТ(419532 руб.)213961

Всего с НР и СП1550528

12 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

79,38 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

1376960 50414 58186

______

35038

1268360 5

______

2,1

396,9

______

166,7

Накладные расходы от ФОТ(85452 руб.)80325

Сметная прибыль от ФОТ(85452 руб.)43581

Всего с НР и СП1500866

13 ФЕРр63-2-6

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных 

переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при 

площади стекол до 1,0 м2; 100 м2 остекления

0,07 5165,17

______

1062,13

29,61

______

3,38

4 073,43 ОЗП=15,9879

ЭМ=10,8453

ЗПМ=15,5473

МАТ=6,9609

3196 1189 22

______

4

1985 115,7

______

0,25

8,1

______

0,02

Накладные расходы от ФОТ(1193 руб.)775

Сметная прибыль от ФОТ(1193 руб.)477

Всего с НР и СП4448

14 ФЕР46-04-001-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка: кирпичных стен; 1 м3 4,3 180,03

______

73,01

107,02

______

11,57

ОЗП=15,9845

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5678

8040 5018 3022

______

775

8,24

______

1,15

35,43

______

4,95

Накладные расходы от ФОТ(5793 руб.)4866

Сметная прибыль от ФОТ(5793 руб.)2781

Всего с НР и СП15687

15 ФЕР10-01-047-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних 

дверных проемах: балконных в каменных стенах; 100 м2 

проемов

0,44 187781,57

______

1923,15

492,82

______

22,41

185 365,60 ОЗП=15,9874

ЭМ=9,5559

ЗПМ=15,5702

МАТ=3,1463

272215 13528 2072

______

154

256615 220,04

______

1,66

96,82

______

0,73

Накладные расходы от ФОТ(13682 руб.)12314

Сметная прибыль от ФОТ(13682 руб.)5883

Всего с НР и СП290412
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

103 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

502960 73886 28306

______

8660

400768 5,4

______

0,4

556,2

______

41,2

Накладные расходы от ФОТ(82546 руб.)76768

Сметная прибыль от ФОТ(82546 руб.)44575

Всего с НР и СП624303

17 ФЕР46-04-002-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка монолитных перекрытий: железобетонных; 1 

м3

0,8 462,55

______

107,74

332,36

______

35,61

22,45 ОЗП=15,9849

ЭМ=6,5551

ЗПМ=15,5706

МАТ=6,0325

3229 1378 1743

______

444

108 12,16

______

3,54

9,73

______

2,83

Накладные расходы от ФОТ(1822 руб.)1530

Сметная прибыль от ФОТ(1822 руб.)875

Всего с НР и СП5634

18 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Монтаж витража; 10 м2 витража 9,8 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

101036 39037 4680 57319 27,14 265,97

Накладные расходы от ФОТ(39037 руб.)26936

Сметная прибыль от ФОТ(39037 руб.)22641

Всего с НР и СП150613

19 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Торкретирование коонн; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,45 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

7714 4920 581

______

408

2213 75,4

______

6,07

33,93

______

2,73

Накладные расходы от ФОТ(5328 руб.)4262

Сметная прибыль от ФОТ(5328 руб.)1971

Всего с НР и СП13947

20 ФЕР26-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 

изоляции

50 1722,72

______

98,29

57,30 1 567,13 ОЗП=15,9878

ЭМ=10,6891

МАТ=5,2454

520208 78572 30625 411011 10,58 529,00

Накладные расходы от ФОТ(78572 руб.)60500

Сметная прибыль от ФОТ(78572 руб.)37715

Всего с НР и СП618423

7427607 2296184 404518

______

187464

4726905 16532,66

______

1086,33

2124242

1100215

10652064 16532,66

______

1086,33
7427607 2296184 404518

______

187464

4726905 16532,66

______

1086,33

2124242

1100215

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

107584 296,41

______

26,5

1174313 415,4

______

24,99

3347885 8144,11

______

655,63

328386 954,60

1756773 2286,83

______

83

41140 39,95

______

1,25

71105 59,09

______

27,43

3051394 3533,2

______

267,51

4448 8,1

______

0,02

150613 265,97

618423 529,00

10652064 16532,66

______

1086,33

4726905

404518

2483648

2124242

1100215

1917371,52

12569435,52 16532,66

______

1086,33

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Стены (ремонтно-строительные)

  Полы

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Теплоизоляционные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

  Отделочные работы

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Деревянные конструкции
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