
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
1527,07 52,68

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

5 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

24416 3587 1374

______

420

19455 5,4

______

0,4

27

______

2

Накладные расходы от ФОТ(4007 руб.)3727

Сметная прибыль от ФОТ(4007 руб.)2164

Всего с НР и СП30307

2 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0744 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

21501 978 640

______

152

19883 89,53

______

9,69

6,66

______

0,72

Накладные расходы от ФОТ(1130 руб.)1017

Сметная прибыль от ФОТ(1130 руб.)486

Всего с НР и СП23004

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

пристрой студии места общего пользования
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

1 579,75Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 880 546,68

224 738,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Раздел 1. пристрой студии, места общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

4 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,87 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

16523 14851 1149

______

108

523 117,72

______

0,59

102,42

______

0,51

Накладные расходы от ФОТ(14959 руб.)17801

Сметная прибыль от ФОТ(14959 руб.)10172

Всего с НР и СП44496

5 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

0,85 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

11580 6063 203 5314 55,16 46,89

Накладные расходы от ФОТ(6063 руб.)5093

Сметная прибыль от ФОТ(6063 руб.)2910

Всего с НР и СП19583

6 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

6,81 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

116741 74459 8796

______

6172

33486 75,4

______

6,07

513,47

______

41,34

Накладные расходы от ФОТ(80631 руб.)64505

Сметная прибыль от ФОТ(80631 руб.)29833

Всего с НР и СП211079

7 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 6,81 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

20551 12416 221

______

14

7914 11,99

______

0,01

81,65

______

0,07

Накладные расходы от ФОТ(12430 руб.)9944

Сметная прибыль от ФОТ(12430 руб.)4599

Всего с НР и СП35094

8 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

6,81 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

49248 24812 688

______

14

23748 25,41

______

0,01

173,04

______

0,07

Накладные расходы от ФОТ(24826 руб.)19861

Сметная прибыль от ФОТ(24826 руб.)9186
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП78295

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

1,45 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

17211 7276 614

______

387

9321 39,51

______

1,27

57,29

______

1,84

Накладные расходы от ФОТ(7663 руб.)7203

Сметная прибыль от ФОТ(7663 руб.)3908

Всего с НР и СП28322

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

1,45 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

25152 921 1063

______

640

23168 5

______

2,1

7,25

______

3,05

Накладные расходы от ФОТ(1561 руб.)1467

Сметная прибыль от ФОТ(1561 руб.)796

Всего с НР и СП27415

11 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

1,45 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

135044 62894 690

______

403

71460 310,42

______

1,72

450,11

______

2,49

Накладные расходы от ФОТ(63297 руб.)59499

Сметная прибыль от ФОТ(63297 руб.)32281

Всего с НР и СП226824

12 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка швов лестничного марша; 100 п.м 0,78 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

8027 7534 493 74,00 57,72

Накладные расходы от ФОТ(7534 руб.)7459

Сметная прибыль от ФОТ(7534 руб.)4370

Всего с НР и СП19856

447134 216304 15997

______

8434

214833 1527,07

______

52,68

198017

101075

746226 1527,07

______

52,68
447134 216304 15997

______

8434

214833 1527,07

______

52,68

198017

101075

30307 27

______

2

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 пристрой студии, места общественного пользования

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23004 6,66

______

0,72

1949 3,57

______

0,59

44496 102,42

______

0,51

19583 46,89

324468 768,16

______

41,48

282563 514,65

______

7,38

19856 57,72

746226 1527,07

______

52,68

214833

15997

224738

198017

101075

134320,68

880546,68 1527,07

______

52,68

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Итого

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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