
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ______________
" _____ " ________________ 2014 г. "______ " _______________2014 г.

Многоэтажный жилой дом по адресу ул. Кропоткина 104 а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на этаж 24

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего

эксплуат

ации 

машин

эксплуат

ации 

машин

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

в т.ч. 

оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕР46-04-012-

03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных

(100 м2)

0,0378
2*1,89/100

16605,21

14584,93

2020,28

1812,9

628 552 76

69

103,91 3,93

2 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(100 м2 проемов)

0,0378 117271,54

14259,79

8439,18

2269,73

94572,57 4433 539 319

86

3575 89,53 3,38

3 ФЕР15-02-016-

03

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

1,15 19554,06

13999,72

863,22

1038,92

4691,12 22487 16100 993

1195

5394 85,84 98,72

_______________________________________________________________________________________________2173,43

___________________________2572,998

___________________________371,473

                                       Раздел 1. 

№ 

пп

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 

измерения
Количество

Стоимость единицы, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

Общая 

масса 

обору-

довани

я, тмате-

риалы

обору-

дования
Всего

оплаты 

труда

мате-

риалы

Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 ФЕР08-02-002-

01

Кладка перегородок из кирпича: 

армированных толщиной в 1/4 кирпича при 

высоте этажа до 4 м

(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))

0,08 47959,87

21654,71

1631,17

503,67

24673,99 3837 1732 130

40

1975 146,32 11,71

5 ФЕР08-02-001-

01

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

25 4434,42

778,49

288,58

93,69

3367,35 110861 19462 7215

2342

84184 5,4 135

6 ФЕР15-01-090-

01

Устройство вентилируемых фасадов с 

облицовкой панелями из композитных 

материалов: с устройством 

теплоизоляционного слоя

(100 м2 облицовки)

0,7 75244,06

55857,11

19386,95

6846,83

52671 39100 13571

4793

334,66 234,26

7 ФЕР12-01-020-

01

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)

0,1 115870,41

28356,49

5434,85

393,5

82079,07 11587 2836 543

39

8208 173,87 17,39

8 ФЕР10-01-034-

03

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

(100 м2 проемов)

0,4 1305895,4

6

32766,17

4243,89

412,24

1268885 522358 13106 1698

165

507554 216,08 86,43

9 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(100 м2 проемов)

0,0378
2*1,89/100

117271,54

14259,79

8439,18

2269,73

94572,57 4433 539 319

86

3575 89,53 3,38

10 ФЕР09-03-014-

01

Монтаж связей и распорок из одиночных и 

парных уголков, гнутосварных профилей 

для пролетов: до 24 м при высоте здания 

до 25 м

(1 т конструкций)

5 14544,47

9595,76

3984,45

898,04

964,26 72722 47979 19922

4490

4821 63,28 316,4

11 ФССЦ-201-

0777

Конструктивные элементы 

вспомогательного назначения: с 

преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с 

отверстиями и без отверстий, соединяемые 

на сварке

(т)

6 41686,75 41686,75 250121 250121

12 ФЕР09-03-014-

01

Демонтаж связей и распорок из одиночных 

и парных уголков, гнутосварных профилей 

для пролетов: до 24 м при высоте здания 

до 25 м

(1 т конструкций)

2 9506,15

6717,04

2789,11

628,63

19012 13434 5578

1257

44,296 88,59

13 ФЕР11-01-011-

01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)

0,63 10489,61

5442,87

369,4

297,55

4677,34 6608 3429 233

187

2946 39,51 24,89
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 ФЕР11-01-011-

02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)

0,63 12938,06

688,8

644,62

492,74

11604,64 8151 434 406

310

7311 5 3,15

15 ФЕР15-02-016-

03

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

1,567 19554,06

13999,72

863,22

1038,92

4691,12 30641 21938 1353

1628

7350 85,84 134,51

16 ФЕР15-04-027-

05

Шпатлевка

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,567 3673,25

1978,25

24,47

2,43

1670,53 5756 3100 38

4

2618 11,99 18,79

17 ФЕР15-04-005-

05

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,567 8421,06

3954,59

75,4

2,43

4391,07 13196 6197 118

4

6881 25,41 39,82

18 ФЕР11-01-011-

01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)

0,2553 10489,61

5442,87

369,4

297,55

4677,34 2678 1390 94

76

1194 39,51 10,09

19 ФЕР11-01-011-

02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)

0,2553 12938,06

688,8

644,62

492,74

11604,64 3303 176 165

126

2962 5 1,28

20 ФЕР11-01-047-

01

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)

0,2553 125463,85

47071,76

207,58

301,72

78184,51 32031 12017 53

77

19961 310,42 79,25

21 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(100 м2 проемов)

0,1134
6*1,89/100

117271,54

14259,79

8439,18

2269,73

94572,57 13299 1617 957

257

10725 89,53 10,15

22 ФЕР10-05-008-

01

Устройство короба

(100 м2 стен (за вычетом проемов))

0,06
6/100

31532,74

13061,25

180,78 18290,71 1892 784 11 1097 83 4,98

23 ФЕР46-03-009-

03

Пробивка в кирпичных стенах отверстий 

круглых диаметром: до 25 мм при толщине 

стен до 25 см

(100 шт.)

0,15 18674,84

7289,95

11384,89

2551,84

2801 1093 1708

383

45,77 6,87

24 ФЕР46-03-017-

02

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных площадью до 

0,2 м2

(1 м3 заделки)

1 11124,27

6268,56

181,61 4674,1 11124 6269 182 4673 44,66 44,66

25 ФЕР15-01-090-

01

Устройство вентилируемых фасадов с 

облицовкой панелями из композитных 

материалов: с устройством 

теплоизоляционного слоя

(100 м2 облицовки)

0,14 75244,06

55857,11

19386,95

6846,83

10534 7820 2714

959

334,66 46,85

                                       Раздел 2. Новый Раздел
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 ФЕР12-01-020-

01

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)

0,1 115870,41

28356,49

5434,85

393,5

82079,07 11587 2836 543

39

8208 173,87 17,39

27 ФЕР08-02-001-

01

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

18 4434,42

778,49

288,58

93,69

3367,35 79820 14013 5194

1686

60613 5,4 97,2

28 ФЕР15-02-016-

03

Штукатурка поверхностей внутри здания 

цементно-известковым или цементным 

раствором по камню и бетону: улучшенная 

стен

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,12 19554,06

13999,72

863,22

1038,92

4691,12 2346 1680 104

125

562 85,84 10,3

29 ФЕР15-04-027-

05

Шпатлевка

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,12 3673,25

1978,25

24,47

2,43

1670,53 441 237 3 201 11,99 1,44

30 ФЕР15-04-005-

05

Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами 

улучшенная: по сборным конструкциям 

стен, подготовленным под окраску

(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,12 8421,06

3954,59

75,4

2,43

4391,07 1011 475 9 527 25,41 3,05

31 ФЕР11-01-011-

01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм

(100 м2 стяжки)

0,1918 10489,61

5442,87

369,4

297,55

4677,34 2012 1044 71

57

897 39,51 7,58

32 ФЕР11-01-011-

02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм 

изменения толщины стяжки добавлять или 

исключать к расценке 11-01-011-01

(100 м2 стяжки)

0,10918 12938,06

688,8

644,62

492,74

11604,64 1413 75 70

54

1268 5 0,55

33 ФЕР11-01-047-

01

Устройство покрытий из плит 

керамогранитных размером: 40х40 см

(100 м2 покрытия)

0,1918 125463,85

47071,76

207,58

301,72

78184,51 24064 9028 40

58

14996 310,42 59,54

34 ФЕР10-01-039-

01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(100 м2 проемов)

0,0189
1,89/100

117271,54

14259,79

8439,18

2269,73

94572,57 2216 270 160

43

1786 89,53 1,69

35 ФЕР10-01-034-

03

Установка в жилых и общественных 

зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых

(100 м2 проемов)

0,15 1305895,4

6

32766,17

4243,89

412,24

1268885 195884 4915 637

62

190332 216,08 32,41

36 ФЕР15-01-090-

01

Устройство вентилируемых фасадов с 

облицовкой панелями из композитных 

материалов: с устройством 

теплоизоляционного слоя

(100 м2 облицовки)

1 75244,06

55857,11

19386,95

6846,83

75244 55857 19387

6847

334,66 334,66

                                       Раздел 3. Новый Раздел
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37 ФЕР06-01-001-

01

Устройство бетонной подготовки

(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

в деле)

0,03 268340,86

24359,4

13280,93

4216,05

230700,5 8050 731 398

126

6921 180 5,4

38 ФЕР10-01-035-

01

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м

(100 п. м)

0,015 19823,3

3136,01

119,66

9,37

16567,63 297 47 2 248 21,19 0,32

39 ФЕР15-02-036-

06

Штукатурка ригелей, косоуров

(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,23
0,105+0,125

98360,36

63715,97

1023,29

713,26

33621,1 22623 14655 235

164

7733 354,82 81,61

40 ФЕР07-05-015-

01

Устройство лестниц по готовому основанию 

из отдельных ступеней: гладких

(100 м ступеней)

0,2 20221,3

18524,94

1192,21

138,28

504,15 4044 3705 238

28

101 117,72 23,54

41 ФЕР07-05-039-

06

Зачеканка швов лестничного марша

(100 м шва)

0,155 16135,71

2956,96

6710,06

640,56

6468,69 2501 458 1040

99

1003 18,79 2,91

42 ФЕР08-02-001-

01

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

(1 м3 кладки)

10 4434,42

778,49

288,58

93,69

3367,35 44344 7785 2886

937

33673 5,4 54

43 ФЕР09-03-043-

01

Монтажкосоуров

(1 т металлоконструкций)

0,14 46209,89

8316,9

35678,72

3705,44

2214,27 6469 1164 4995

519

310 47,65 6,67

44 ФЕР12-01-020-

01

Устройство кровель различных типов из 

металлочерепицы

(100 м2 кровли)

0,05 115870,41

28356,49

5434,85

393,5

82079,07 5794 1418 272

20

4104 173,87 8,69

1707324 342036 94680

29437

1270608 2173,43

304962

168221

25596 55,46

774758 142,74

450917 1004,01

309417 297,91

38744 43,47

435755 411,66

121640 186,33

9113 5,4

14567 26,45

2180507 2173,43

1270608

94680

371473

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Строительные металлические конструкции

  Полы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Итого

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

    В том числе:

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Деревянные конструкции

  Отделочные работы

  Конструкции из кирпича и блоков

  Кровли

Сметная прибыль
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

304962

168221

392491,3

2572998 2173,43

Принял: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик:  ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

Страница 6


