
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
299,88 39,12

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР01-01-003-

07

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 1; 1000 м3

_______________

НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (39 руб.)

СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.)

0,00214 2145,36

______

64,74

2080,62

______

243,68

ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

100 11 89

______

42

8,3

______

18,05

0,02

______

0,04

2 ФЕР01-02-061-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1; 100 м3

_______________

НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (94 руб.)

СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (48 руб.)

0,0029 663,75

______

663,75

ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

154 154 88,50 0,26

Раздел 1. Монтаж КТП

339,00Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 2 101 844,32

206 035,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а ( стр)

2КТПН; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР08-01-002-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство основания под фундаменты: щебеночного; 

м3

_______________

НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2809 руб.)

СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1631 руб.)

1,5 69,12

______

19,61

49,14

______

5,56

0,37 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

3855 2353 1474

______

667

28 2,4

______

0,54

3,6

______

0,81

4 ФССЦ-02.2.05.04-

0042

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Щебень из гравия для строительных работ марка 400, 

фракция 10-20 мм; м3

1,95 117,93 117,93 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

11498 11498

5 ФЕР08-01-002-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство основания под фундаменты: песчаного; м3

_______________

НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (528 руб.)

СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (307 руб.)

1,5 45,52

______

18,79

26,36

______

3,04

0,37 ОЗП=17,456

ЭМ=8,355

ЗПМ=16,7039

МАТ=4,3783

825 492 330

______

76

3 2,3

______

0,29

3,45

______

0,44

6 ФССЦ-02.3.01.02-

0015

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Песок природный для строительных: работ средний; м3 1,8 55,26 55,26

МАТ=11,1246

1107 1107

7 ФЕР07-05-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т; 100 

шт

_______________

НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3055 руб.)

СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1746 руб.)

0,2 3083,32

______

461,82

1997,74

______

282,48

623,76 ОЗП=17,4806

ЭМ=14,5747

ЗПМ=16,8522

МАТ=5,4809

8122 1615 5823

______

952

684 52,84

______

21,48

10,57

______

4,3

8 Прайс 

https://nsk.pulsce

n.ru/products/blok

i_fundamentnyye

_fbs_9_4_6_t_ar

maton_87998713

Фундаментные блоки ФБС 9.4.6-Т; шт 5 772,88 772,88 3864 3864

9 Прайс 

https://nsk.pulsce

n.ru/products/fbs_

bloki_12_4_6_t_a

rmaton_8799850

5

Фундаментные блоки ФБС 12.4.6-Т; шт 10 1 081,36 1 081,36 10814 10814

10 Прайс 

https://nsk.pulsce

n.ru/price/100101-

fundamentnye-

bloki/f:30830_fbs-

24-dot-4-6

Фундаментные блоки ФБС 24.4.6-Т; шт 5 1 938,14 1 938,14 9691 9691
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 ФЕР06-01-001-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство бетонной подготовки; 100 м3

_______________

НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (343 руб.)

СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (189 руб.)

0,015 3897,23

______

1404

1587,74

______

244,51

905,49 ОЗП=17,4628

ЭМ=27,4382

ЗПМ=16,7391

МАТ=4,1796

1078 368 653

______

61

57 180

______

18,13

2,7

______

0,27

12 ФССЦ-04.1.02.05-

0006

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200); м3 1,53 592,76 592,76

МАТ=5,0899

4616 4616

13 ФЕР22-01-021-

04

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 125 мм; км

_______________

НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (2091 руб.)

СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1149 руб.)

0,036 6313,72

______

2543,23

3737,97

______

471,82

32,52 ОЗП=17,4725

ЭМ=4,4876

ЗПМ=16,7325

МАТ=4,3683

2209 1600 604

______

284

5 273,76

______

35,15

9,86

______

1,27

14 ФЕР22-01-021-

05

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 160 мм; км

_______________

НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (246 руб.)

СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.)

0,004 7339,66

______

2630,25

4656,88

______

574,28

52,53 ОЗП=17,4771

ЭМ=4,432

ЗПМ=16,7315

МАТ=4,3948

267 184 83

______

38

286,52

______

42,87

1,15

______

0,17

15 Прайс https://utp-

mag.ru/catalog/tru

ba/voda/3861

Труба ПЭ 100 SDR-17-125х7,4; м 36 5 994,00 5 994,00 215784 215784

16 Прайс https://utp-

mag.ru/catalog/tru

ba/voda/3863

Труба ПЭ 100 SDR-17-160х7,4; м 4 9 622,78 9 622,78 38491 38491

19 ФЕРм08-02-471-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм; 10 шт

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (13653 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (8765 руб.)

2 634,36

______

100,58

47,94

______

4,77

485,84 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

66594 16093 1918

______

763

48583 10,7

______

0,38

21,4

______

0,76

20 ФЕРм08-02-472-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4188 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2688 руб.)

0,4 1115,5

______

156,04

64,45

______

5,52

895,01 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

23409 4993 516

______

177

17900 16,6

______

0,44

6,64

______

0,18

21 ФССЦ-07.2.07.12-

0006

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Конструктивные элементы вспомогательного 

назначения: с преобладанием профильного проката 

собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и 

без отверстий, соединяемые на сварке; т

0,06788 10 045,00 10 045,00 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

34093 34093
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 ФССЦ-08.3.07.01-

0041

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Сталь полосовая: 40х5 мм; т 0,03866 6 100,00 6 100,00 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

11791 11791

23 ФЕР09-03-031-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Монтаж КТП; т

_______________

НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (112312 руб.)

СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94407 руб.)

8 661,69

______

226,46

334,48

______

27,87

100,75 ОЗП=80

ЭМ=20

ЗПМ=80

МАТ=50

238751 144934 53517

______

17837

40300 22,18

______

2,08

177,44

______

16,64

24 Прайс Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПН-ВВ-

1250/10 0,4 УХЛ 1; компл.

1 441 300,00 441 300,00 441300 441300

25 Прайс Трансформатор ТМГ 250/10/0,4; компл. 1 162 000,00 162 000,00 162000 162000

1290413 172797 65007

______

20897

1052609 237,09

______

24,88

139359

111085

1540857 237,09

______

24,88

26 ФЕР01-02-057-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 1; 100 м3

_______________

НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (510 руб.)

СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (259 руб.)

0,052 920,4

______

920,4

ОЗП=17,4628 836 836 118,00 6,14

27 ФЕР01-02-061-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1; 100 м3

_______________

НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (176 руб.)

СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (90 руб.)

0,025 663,75

______

663,75

ОЗП=17,4413 289 289 88,50 2,21

28 ФЕР33-04-003-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом; шт

_______________

НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7979 руб.)

СП 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4089 руб.)

6 399,56

______

69,99

283,96

______

26,22

45,61 ОЗП=17,4569

ЭМ=14,483

ЗПМ=16,8016

МАТ=2,7026

32746 7331 24676

______

2643

739 7,9

______

2,26

47,4

______

13,56

29 ФССЦ-05.1.02.07-

0076

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Стойка опоры: СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 

м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 

3.407.1-136); шт

6 2 429,84 2 429,84

МАТ=5,2596

76680 76680

30 Прайс Плита железобетонная П-ЗИ; шт 4 1 200,00 1 200,00 4800 4800

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Монтаж КТП

Раздел 2. Монтаж опор
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 ФССЦ-22.2.01.04-

0002

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 

20-В; шт

17 46,72 46,72

МАТ=7,0552

5604 5604

32 ФССЦ-22.2.01.03-

0003

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Д; 

шт

18 169,25 169,25

МАТ=6,0375

18393 18393

33 Прайс Хомут Х4; шт 4 120,00 120,00 480 480

34 Прайс Хомут Х5; шт 4 80,00 80,00 320 320

35 Прайс Хомут Х37; шт 6 150,00 150,00 900 900

36 Прайс Хомут Х38; шт 2 280,00 280,00 560 560

37 Прайс Хомут Х40; шт 3 350,00 350,00 1050 1050

38 Прайс Кронштейн У2; шт 2 4 331,00 4 331,00 8662 8662

39 Прайс Кронштейн РА1; шт 1 1 441,00 1 441,00 1441 1441

40 Прайс Кронштейн РА2; шт 1 217,00 217,00 217 217

41 Прайс Кронштейн РА4; шт 3 148,51 148,51 446 446

42 Прайс Кронштейн Р2; шт 3 227,00 227,00 681 681

43 Прайс Кронштейн КМ1; шт 1 231,00 231,00 231 231

44 Прайс Колпачек К-7; шт 3 9,01 9,01 27 27

45 Прайс Зажим ПС-2-1; шт 2 181,36 181,36 363 363

46 Прайс Зажим планшетный ПА-2-2; шт 3 186,44 186,44 559 559

47 Прайс Зажим аппаратный; шт 39 186,44 186,44 7271 7271

48 Прайс Спиральная вязка ПВС 35/50-20-02; шт 1 423,73 423,73 424 424

49 Прайс Зажим аппаратный А2А-50-2А; шт 6 65,25 65,25 392 392

50 Прайс Лента металлическая 20х0,7х1500; шт 1 30,43 30,43 30 30

51 Прайс Изолятор подвесной ПС 70Д; шт 18 947,46 947,46 17054 17054

52 Прайс Ушко однолапчатое У1-7-16; шт 6 268,64 268,64 1612 1612

53 Прайс Зажим натяжной клиновой НБ-2-6А; шт 6 65,94 65,94 396 396

54 Прайс Траверса ТС-4; шт 2 2 999,70 2 999,70 5999 5999

55 Прайс Траверса ТМ14; шт 2 2 999,60 2 999,60 5999 5999

56 Прайс Кронштейн РА1; шт 1 504,00 504,00 504 504

57 Прайс Заземляющий проводник ЗП1; м 7 100,00 100,00 700 700

58 ФЕР33-03-004-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Забивка вертикальных заземлителей вручную на 

глубину до 3 м; шт

_______________

НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (562 руб.)

СП 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ; (288 руб.)

7 41,26

______

5,75

2,66 32,85 ОЗП=17,4591

ЭМ=21,8984

МАТ=5,003

2261 703 408 1150 0,68 4,76

59 ФЕР33-01-024-

04

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 без 

пересечений с препятствиями при длине анкерного 

пролета свыше 1 км, 3 (провода) на км линии; км

_______________

НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (431 руб.)

СП 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ; (221 руб.)

0,025 6220,22

______

875,61

5344,61

______

354,28

ОЗП=17,4865

ЭМ=5,8627

ЗПМ=17,657

1166 383 783

______

156

91,02

______

27,07

2,28

______

0,68

60 Прайс Кабель силовой ААБ2л-10 3х120; м 25 1 066,71 1 066,71 26668 26668
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

225761 9542 25867

______

2799

190352 62,79

______

14,24

9659

4948

240368 62,79

______

14,24
1516174 182339 90874

______

23696

1242961 299,88

______

39,12

149018

116032

1012742 271,84

______

38,18

768482 28,04

______

0,94

1781224 299,88

______

39,12

1242961

90874

206035

149018

116032

320620,32

2101844,32 299,88

______

39,12

Составил:  _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтаж опор

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого
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