
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
167,64 37,81

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР01-01-003-

08

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" 

или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2; 1000 м3

_______________

НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (188 руб.)

СП 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ; (87 руб.)

0,0391 2706,44

______

81,74

2624,7

______

307,4

ОЗП=17,4636

ЭМ=17,6349

ЗПМ=16,7345

1866 56 1810

______

201

10,48

______

22,77

0,41

______

0,89

2 ФССЦпг-03-21-

01-010

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 10 км; 1 т груза

_______________

НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.)

СП 0%=0%*0.8 от ФОТ

0,096 11,42 11,42

ЭМ=8,61

9 9

Раздел 1. Строительные работы в земле

205,45Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 502 010,94

35 372,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул Кропоткина 104 а ( стр)

Наружние сети электроснабжения; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 01-01
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР01-02-061-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2; 100 м3

_______________

НР 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3028 руб.)

СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1539 руб.)

0,3904 729

______

729

ОЗП=17,4413 4964 4964 97,20 37,95

4 ФССЦ-02.3.01.02-

0015

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Песок природный для строительных: работ средний; м3 36,7 55,26 55,26

МАТ=11,1246

22561 22561

5 ФЕР23-01-030-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Укладка безнапорных трубопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм; 100 м

_______________

НР 111%=130%*0.85 от ФОТ; (15327 руб.)

СП 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ; (8423 руб.)

1,5 4639,79

______

324,58

4307,65

______

202,53

7,56 ОЗП=17,4682

ЭМ=5,7606

ЗПМ=17,4561

МАТ=4,4404

45777 8505 37222

______

5303

50 34,53

______

14,1

51,8

______

21,15

6 ФССЦ-24.3.03.04-

0003

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена 

"КОРСИС": SN 6 диаметром 160 мм; м

150 71,86 71,86 ОЗП=17,4682

ЭМ=5,7606

ЗПМ=17,4561

МАТ=4,4404

47864 47864

7 ФЕРм08-02-142-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2043 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1311 руб.)

1,5 308,28

______

50,99

256,27

______

45,24

1,02 ОЗП=17,4851

ЭМ=30,2841

ЗПМ=17,4604

МАТ=17,4803

13005 1337 11641

______

1185

27 5,3

______

3,9

7,95

______

5,85

8 ФЕРм08-02-143-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

одного кабеля; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1966 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1262 руб.)

1,5 358,54

______

50,12

307,42

______

43,43

1,00 ОЗП=17,4866

ЭМ=17,6083

ЗПМ=17,0672

МАТ=17,53

9461 1315 8120

______

1112

26 5,21

______

3,46

7,82

______

5,19

9 ФЕРм08-02-143-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом 

каждого последующего; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1030 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (661 руб.)

1,5 188,4

______

26,17

161,71

______

22,85

0,52 ОЗП=17,4841

ЭМ=17,6079

ЗПМ=17,0634

МАТ=17,5961

4971 686 4271

______

585

14 2,72

______

1,82

4,08

______

2,73

10 ФССЦ-06.1.01.05-

0053

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Кирпич керамический полнотелый с технологическими 

пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 

50; 1000 шт

0,751 877,41 877,41 ОЗП=17,4682

ЭМ=5,7606

ЗПМ=17,4561

МАТ=4,4404

2926 2926
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

153404 16863 63073

______

8386

73468 110,01

______

35,81

23581

13283

190268 110,01

______

35,81

17 ФЕРм08-02-145-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без 

креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1970 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1265 руб.)

2 153,81

______

64,65

41,85

______

5,02

47,31 ОЗП=17,4855

ЭМ=15,5366

ЗПМ=17,0697

МАТ=8,1574

4333 2261 1300

______

171

772 6,72

______

0,4

13,44

______

0,8

18 ФЕРм08-02-148-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м

_______________

НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (6230 руб.)

СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3999 руб.)

3 229,97

______

141,7

49,79

______

5,02

38,48 ОЗП=17,4868

ЭМ=13,6762

ЗПМ=17,0697

МАТ=9,6237

10587 7434 2043

______

257

1110 14,73

______

0,4

44,19

______

1,2

21 Прайс 

https://kabel-

s.ru/objects/3879

Кабель АПвПу 1х300/70; м 100 457,63 457,63 45763 45763

22 Прайс Кабель ВБбШв 5х25; м 150 567,80 567,80 85170 85170

23 Прайс Кабель ВБбШв 3х16; м 150 127,12 127,12 19068 19068

24 Прайс Кабель ВБбШв 5х95; м 100 567,80 567,80 56780 56780

221701 9695 3343

______

428

208663 57,63

______

2

8200

5264

235165 57,63

______

2
375105 26558 66416

______

8814

282131 167,64

______

37,81

31781

18547

358414 90,16

______

22,04

67019 77,48

______

15,77

425433 167,64

______

37,81

282131

66416

      Материалы

      Машины и механизмы

    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Монтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Строительные работы в земле

Раздел 2. Монтажные работы
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35372

31781

18547

76577,94

502010,94 167,64

______

37,81

Составил:  _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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