
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
4002,05 205,32

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

47 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

229506 33715 12917

______

3952

182874 5,4

______

0,4

253,8

______

18,8

Накладные расходы от ФОТ(37667 руб.)35030

Сметная прибыль от ФОТ(37667 руб.)20340

Всего с НР и СП284876

13 ФЕР08-02-002-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

5,62 12332,35

______

1451,55

364,69

______

55,49

10 516,11 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,0386

ЗПМ=15,5689

МАТ=4,7396

426987 130399 16476

______

4855

280112 170,17

______

4,11

956,36

______

23,1

Накладные расходы от ФОТ(135254 руб.)125786

Сметная прибыль от ФОТ(135254 руб.)73037

Всего с НР и СП625810

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по адресу ул. Кропоткина 104 А (стр)

студии жилая часть
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

4 207,37Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 3 249 232,66

586 671,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Раздел 1. пристрой студии
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,4836 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

139759 6355 4163

______

985

129241 89,53

______

9,69

43,3

______

4,69

Накладные расходы от ФОТ(7340 руб.)6606

Сметная прибыль от ФОТ(7340 руб.)3156

Всего с НР и СП149521

14 ФЕР10-01-034-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 

поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 

одностворчатых; 100 м2 проемов

1,6425 308152,31

______

1888,54

508,25

______

23,76

305 755,52 ОЗП=15,9874

ЭМ=9,4572

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,646

381910 49592 7895

______

608

324423 216,08

______

1,76

354,91

______

2,89

Накладные расходы от ФОТ(50200 руб.)45180

Сметная прибыль от ФОТ(50200 руб.)21586

Всего с НР и СП448676

3 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

4 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,1 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

1899 1707 132

______

12

60 117,72

______

0,59

11,77

______

0,06

Накладные расходы от ФОТ(1719 руб.)2046

Сметная прибыль от ФОТ(1719 руб.)1169

Всего с НР и СП5114

5 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

6,5 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

88551 46363 1553 40635 55,16 358,54

Накладные расходы от ФОТ(46363 руб.)38945

Сметная прибыль от ФОТ(46363 руб.)22254

Всего с НР и СП149750

6 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

18,36 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

314739 200743 23713

______

16640

90283 75,4

______

6,07

1384,34

______

111,45

Накладные расходы от ФОТ(217383 руб.)173906

Сметная прибыль от ФОТ(217383 руб.)80432

Всего с НР и СП569077
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

12,98 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

154067 65136 5493

______

3465

83438 39,51

______

1,27

512,84

______

16,48

Накладные расходы от ФОТ(68601 руб.)64485

Сметная прибыль от ФОТ(68601 руб.)34987

Всего с НР и СП253539

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

12,98 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

225157 8244 9514

______

5729

207399 5

______

2,1

64,9

______

27,26

Накладные расходы от ФОТ(13973 руб.)13135

Сметная прибыль от ФОТ(13973 руб.)7126

Всего с НР и СП245418

12 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка швов лестничного марша; 100 п.м 0,78 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

8027 7534 493 74,00 57,72

Накладные расходы от ФОТ(7534 руб.)7459

Сметная прибыль от ФОТ(7534 руб.)4370

Всего с НР и СП19856

1971742 550301 82415

______

36370

1339026 4002,05

______

205,32

513019

268826

2753587 4002,05

______

205,32
1971742 550301 82415

______

36370

1339026 4002,05

______

205,32

513019

268826

910687 1210,16

______

41,9

598197 398,21

______

7,58

1949 3,57

______

0,59

5114 11,77

______

0,06

149750 358,54

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 пристрой студии жилая часть

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

569077 1384,34

______

111,45

498957 577,74

______

43,74

19856 57,72

2753587 4002,05

______

205,32

1339026

82415

586671

513019

268826

495645,66

3249232,66 4002,05

______

205,32

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  Итого

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль
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