
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
2553,19 127,49

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

10 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

48831 7173 2748

______

841

38910 5,4

______

0,4

54

______

4

Накладные расходы от ФОТ(8014 руб.)7453

Сметная прибыль от ФОТ(8014 руб.)4328

Всего с НР и СП60612

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

3,6 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

177506 71822 5706

______

1627

99978 146,32

______

2,15

526,75

______

7,74

Накладные расходы от ФОТ(73449 руб.)68308

Сметная прибыль от ФОТ(73449 руб.)39662

Всего с НР и СП285476

Раздел 1. 

2 680,68Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 1 733 906,16

379 782,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

отметка+0,900; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 ФЕР10-01-034-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 

2 м2; 100 м2 проемов

0,33 168403,62

______

1492,36

427,09

______

23,76

166 484,17 ОЗП=15,9873

ЭМ=10,2222

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,8622

56683 7873 1441

______

122

47369 170,75

______

1,76

56,35

______

0,58

Накладные расходы от ФОТ(7995 руб.)7196

Сметная прибыль от ФОТ(7995 руб.)3438

Всего с НР и СП67317

5 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,4725 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

136551 6209 4067

______

962

126275 89,53

______

9,69

42,3

______

4,58

Накладные расходы от ФОТ(7171 руб.)6454

Сметная прибыль от ФОТ(7171 руб.)3084

Всего с НР и СП146089

6 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,14 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1140 513 559

______

124

68 25,53

______

4,21

3,57

______

0,59

Накладные расходы от ФОТ(637 руб.)440

Сметная прибыль от ФОТ(637 руб.)369

Всего с НР и СП1949

7 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,13 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

2469 2219 172

______

16

78 117,72

______

0,59

15,3

______

0,08

Накладные расходы от ФОТ(2235 руб.)2660

Сметная прибыль от ФОТ(2235 руб.)1520

Всего с НР и СП6649

8 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

0,35 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

4768 2496 84 2188 55,16 19,31

Накладные расходы от ФОТ(2496 руб.)2097

Сметная прибыль от ФОТ(2496 руб.)1198

Всего с НР и СП8063

9 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

11,5 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

197140 125738 14853

______

10423

56549 75,4

______

6,07

867,1

______

69,81

Накладные расходы от ФОТ(136161 руб.)108929

Сметная прибыль от ФОТ(136161 руб.)50380

Всего с НР и СП356449
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

3,84 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

45579 19270 1625

______

1025

24684 39,51

______

1,27

151,72

______

4,88

Накладные расходы от ФОТ(20295 руб.)19077

Сметная прибыль от ФОТ(20295 руб.)10350

Всего с НР и СП75006

11 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

3,84 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

66610 2439 2815

______

1695

61356 5

______

2,1

19,2

______

8,06

Накладные расходы от ФОТ(4134 руб.)3886

Сметная прибыль от ФОТ(4134 руб.)2108

Всего с НР и СП72604

737277 245752 34070

______

16835

457455 1755,6

______

100,32

226499

116437

1080213 1755,6

______

100,32

15 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

3 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

14649 2152 824

______

252

11673 5,4

______

0,4

16,2

______

1,2

Накладные расходы от ФОТ(2404 руб.)2236

Сметная прибыль от ФОТ(2404 руб.)1298

Всего с НР и СП18183

16 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

0,05 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

2465 998 79

______

23

1388 146,32

______

2,15

7,32

______

0,11

Накладные расходы от ФОТ(1021 руб.)950

Сметная прибыль от ФОТ(1021 руб.)551

Всего с НР и СП3966

18 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0372 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

10751 489 320

______

76

9942 89,53

______

9,69

3,33

______

0,36

Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509

Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243

Всего с НР и СП11503

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

20 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,494 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

9382 8433 652

______

61

297 117,72

______

0,59

58,15

______

0,29

Накладные расходы от ФОТ(8494 руб.)10108

Сметная прибыль от ФОТ(8494 руб.)5776

Всего с НР и СП25266

21 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

0,85 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

11580 6063 203 5314 55,16 46,89

Накладные расходы от ФОТ(6063 руб.)5093

Сметная прибыль от ФОТ(6063 руб.)2910

Всего с НР и СП19583

22 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

3,56 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

61028 38924 4598

______

3226

17506 75,4

______

6,07

268,42

______

21,61

Накладные расходы от ФОТ(42150 руб.)33720

Сметная прибыль от ФОТ(42150 руб.)15596

Всего с НР и СП110344

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 3,56 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

10743 6491 116

______

7

4136 11,99

______

0,01

42,68

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(6498 руб.)5198

Сметная прибыль от ФОТ(6498 руб.)2404

Всего с НР и СП18345

24 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

3,56 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

25745 12971 360

______

7

12414 25,41

______

0,01

90,46

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(12978 руб.)10382

Сметная прибыль от ФОТ(12978 руб.)4802

Всего с НР и СП40929

25 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,69 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

8190 3463 292

______

184

4435 39,51

______

1,27

27,26

______

0,88

Накладные расходы от ФОТ(3647 руб.)3428

Сметная прибыль от ФОТ(3647 руб.)1860

Всего с НР и СП13478
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,69 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

11969 438 506

______

305

11025 5

______

2,1

3,45

______

1,45

Накладные расходы от ФОТ(743 руб.)698

Сметная прибыль от ФОТ(743 руб.)379

Всего с НР и СП13046

27 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,69 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

64262 29929 328

______

192

34005 310,42

______

1,72

214,19

______

1,19

Накладные расходы от ФОТ(30121 руб.)28314

Сметная прибыль от ФОТ(30121 руб.)15362

Всего с НР и СП107938

29 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 0,26 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

2676 2511 165 74,00 19,24

Накладные расходы от ФОТ(2511 руб.)2486

Сметная прибыль от ФОТ(2511 руб.)1456

Всего с НР и СП6618

233440 112862 8278

______

4333

112300 797,59

______

27,17

103122

52638

389200 797,59

______

27,17
970717 358614 42348

______

21168

569755 2553,19

______

127,49

329622

169073

368237 604,27

______

13,05

224907 101,98

______

5,52

1949 3,57

______

0,59

31915 73,45

______

0,37

27646 66,20

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

526067 1268,66

______

91,5

282073 415,82

______

16,46

6618 19,24

1469412 2553,19

______

127,49

569755

42348

379782

329622

169073

264494,16

1733906,16 2553,19

______

127,49

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    В том числе:

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
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