
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
3497,74 169,05

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

62,6 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

305683 44905 17204

______

5263

243574 5,4

______

0,4

338,04

______

25,04

Накладные расходы от ФОТ(50168 руб.)46656

Сметная прибыль от ФОТ(50168 руб.)27091

Всего с НР и СП379430

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

1,06 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

52266 21148 1680

______

479

29438 146,32

______

2,15

155,1

______

2,28

Накладные расходы от ФОТ(21627 руб.)20113

Сметная прибыль от ФОТ(21627 руб.)11679

Всего с НР и СП84058

27 ФЕРр63-3-6

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Замена стеклопакетов; 100 м2 остекления 0,021 4419,19

______

1241,14

29,61

______

3,38

3 148,44 ОЗП=15,9879

ЭМ=10,8453

ЗПМ=15,5473

МАТ=7,9599

950 417 7

______

1

526 135,2

______

0,25

2,84

______

0,01

Раздел 1. 

3 666,79Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 2 586 555,28

522 986,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а( стр)

отметка +0,000; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Накладные расходы от ФОТ(418 руб.)272

Сметная прибыль от ФОТ(418 руб.)167

Всего с НР и СП1389

5 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,4725 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

136551 6209 4067

______

962

126275 89,53

______

9,69

42,3

______

4,58

Накладные расходы от ФОТ(7171 руб.)6454

Сметная прибыль от ФОТ(7171 руб.)3084

Всего с НР и СП146089

30 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,28 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

2280 1025 1117

______

248

138 25,53

______

4,21

7,15

______

1,18

Накладные расходы от ФОТ(1273 руб.)878

Сметная прибыль от ФОТ(1273 руб.)738

Всего с НР и СП3896

6 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,546 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

10370 9320 721

______

68

329 117,72

______

0,59

64,28

______

0,32

Накладные расходы от ФОТ(9388 руб.)11172

Сметная прибыль от ФОТ(9388 руб.)6384

Всего с НР и СП27926

7 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

1,2 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

16348 8559 287 7502 55,16 66,19

Накладные расходы от ФОТ(8559 руб.)7190

Сметная прибыль от ФОТ(8559 руб.)4108

Всего с НР и СП27646

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

13 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

222854 142139 16791

______

11782

63924 75,4

______

6,07

980,2

______

78,91

Накладные расходы от ФОТ(153921 руб.)123137

Сметная прибыль от ФОТ(153921 руб.)56951

Всего с НР и СП402942

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

3,45 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

40950 17313 1460

______

921

22177 39,51

______

1,27

136,31

______

4,38

Накладные расходы от ФОТ(18234 руб.)17140
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сметная прибыль от ФОТ(18234 руб.)9299

Всего с НР и СП67389

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

3,45 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

59845 2191 2529

______

1523

55125 5

______

2,1

17,25

______

7,25

Накладные расходы от ФОТ(3714 руб.)3491

Сметная прибыль от ФОТ(3714 руб.)1894

Всего с НР и СП65230

14 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных 

ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража

18,12 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

186813 72178 8653 105982 27,14 491,78

Накладные расходы от ФОТ(72178 руб.)49803

Сметная прибыль от ФОТ(72178 руб.)41863

Всего с НР и СП278479

17 ФЕР46-04-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных; 1 м3 2,4 383,24

______

97,55

285,69

______

30,88

ОЗП=15,9851

ЭМ=6,5674

ЗПМ=15,5715

8245 3742 4503

______

1154

11,01

______

3,07

26,42

______

7,37

Накладные расходы от ФОТ(4896 руб.)4113

Сметная прибыль от ФОТ(4896 руб.)2350

Всего с НР и СП14708

1043155 329146 59019

______

22401

654990 2327,86

______

131,32

290418

165608

1499181 2327,86

______

131,32

11 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

28 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

136727 20086 7695

______

2354

108946 5,4

______

0,4

151,2

______

11,2

Накладные расходы от ФОТ(22440 руб.)20869

Сметная прибыль от ФОТ(22440 руб.)12118

Всего с НР и СП169714

18 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

2,25 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

38571 24601 2906

______

2039

11064 75,4

______

6,07

169,65

______

13,66

Накладные расходы от ФОТ(26640 руб.)21312

Сметная прибыль от ФОТ(26640 руб.)9857

Всего с НР и СП69740

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,25 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

6790 4102 73

______

5

2615 11,99

______

0,01

26,98

______

0,02

Накладные расходы от ФОТ(4107 руб.)3286

Сметная прибыль от ФОТ(4107 руб.)1520

Всего с НР и СП11596

12 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

2,25 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

16271 8198 227

______

5

7846 25,41

______

0,01

57,17

______

0,02

Накладные расходы от ФОТ(8203 руб.)6562

Сметная прибыль от ФОТ(8203 руб.)3035

Всего с НР и СП25868

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

1 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

11870 5018 423

______

267

6429 39,51

______

1,27

39,51

______

1,27

Накладные расходы от ФОТ(5285 руб.)4968

Сметная прибыль от ФОТ(5285 руб.)2695

Всего с НР и СП19533

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

1 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

17346 635 733

______

441

15978 5

______

2,1

5

______

2,1

Накладные расходы от ФОТ(1076 руб.)1011

Сметная прибыль от ФОТ(1076 руб.)549

Всего с НР и СП18906

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,89 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

82889 38604 424

______

247

43861 310,42

______

1,72

276,27

______

1,53

Накладные расходы от ФОТ(38851 руб.)36520

Сметная прибыль от ФОТ(38851 руб.)19814

Всего с НР и СП139223

26 ФЕР15-01-047-

15

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по 

каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности 

облицовки

1 6731,95

______

963,12

433,43

______

10,26

5 335,40 ОЗП=15,9883

ЭМ=11,0134

ЗПМ=15,5701

МАТ=3,476

38718 15399 4774

______

160

18545 102,46

______

0,76

102,46

______

0,76

Накладные расходы от ФОТ(15559 руб.)12447

Сметная прибыль от ФОТ(15559 руб.)5757

Всего с НР и СП56922
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

31 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле

0,012 146639,87

______

8217,33

2758,21

______

401

135 664,33 ОЗП=15,9849

ЭМ=8,0448

ЗПМ=15,5687

МАТ=4,8308

9707 1576 266

______

75

7865 951,08

______

29,77

11,41

______

0,36

Накладные расходы от ФОТ(1651 руб.)1321

Сметная прибыль от ФОТ(1651 руб.)726

Всего с НР и СП11754

41 ФЕР17-01-005-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка раковин; 10 компл. 0,1 1209,32

______

86,48

14,78

______

0,95

1 108,06 ОЗП=15,9892

ЭМ=10,8592

ЗПМ=15,4842

МАТ=5,5133

765 138 16

______

1

611 8,99

______

0,07

0,9

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(139 руб.)136

Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.)78

Всего с НР и СП979

42 ФЕР17-01-003-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным; 10 компл.

0,1 3702,25

______

234,33

44,39

______

4,32

3 423,53 ОЗП=15,9892

ЭМ=10,8499

ЗПМ=15,5694

МАТ=8,509

3336 375 48

______

7

2913 24,64

______

0,32

2,46

______

0,03

Накладные расходы от ФОТ(382 руб.)374

Сметная прибыль от ФОТ(382 руб.)214

Всего с НР и СП3924

362990 118732 17585

______

5601

226673 843,01

______

30,96

108807

56362

528159 843,01

______

30,96

32 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,8 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

13714 8747 1033

______

725

3934 75,4

______

6,07

60,32

______

4,86

Накладные расходы от ФОТ(9472 руб.)7578

Сметная прибыль от ФОТ(9472 руб.)3505

Всего с НР и СП24797

33 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,8 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

2414 1459 26

______

2

929 11,99

______

0,01

9,59

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(1461 руб.)1169

Сметная прибыль от ФОТ(1461 руб.)541

Всего с НР и СП4124

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Раздел 3. Незадымляемая лестница
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,8 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

5785 2915 81

______

2

2789 25,41

______

0,01

20,33

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(2917 руб.)2334

Сметная прибыль от ФОТ(2917 руб.)1079

Всего с НР и СП9198

35 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,07 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

831 351 30

______

19

450 39,51

______

1,27

2,77

______

0,09

Накладные расходы от ФОТ(370 руб.)348

Сметная прибыль от ФОТ(370 руб.)189

Всего с НР и СП1368

36 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,07 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

1214 44 51

______

31

1119 5

______

2,1

0,35

______

0,15

Накладные расходы от ФОТ(75 руб.)71

Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.)38

Всего с НР и СП1323

37 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,7 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

65193 30362 333

______

194

34498 310,42

______

1,72

217,29

______

1,2

Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723

Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584

Всего с НР и СП109500

38 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0315 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

9103 414 271

______

64

8418 89,53

______

9,69

2,82

______

0,31

Накладные расходы от ФОТ(478 руб.)430

Сметная прибыль от ФОТ(478 руб.)206

Всего с НР и СП9739

39 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 0,155 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

1595 1497 98 74,00 11,47

Накладные расходы от ФОТ(1497 руб.)1482

Сметная прибыль от ФОТ(1497 руб.)868

Всего с НР и СП3945
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ПК Гранд-Смета 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40 ФЕР46-04-012-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных; 100 м2

0,0186 1082,58

______

840,63

241,95

______

104,49

ОЗП=15,9839

ЭМ=9,7317

ЗПМ=15,5703

294 250 44

______

30

103,91

______

7,74

1,93

______

0,14

Накладные расходы от ФОТ(280 руб.)235

Сметная прибыль от ФОТ(280 руб.)134

Всего с НР и СП663

100143 46039 1869

______

1067

52235 326,87

______

6,77

42368

22144

164655 326,87

______

6,77

1506288 493917 78473

______

29069

933898 3497,74

______

169,05

441594

244114

633202 644,34

______

38,52

1389 2,84

______

0,01

155827 45,12

______

4,89

282376 498,93

______

1,18

27926 64,28

______

0,32

43017 94,54

______

7,51

605185 1426,7

______

98,25

422471 694,75

______

17,97

11754 11,41

______

0,36

4904 3,36

______

0,04

3945 11,47  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование 

воздуха)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Незадымляемая лестница

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
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ПК Гранд-Смета 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2191996 3497,74

______

169,05

933898

78473

522986

441594

244114

394559,28

2586555,28 3497,74

______

169,05

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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