
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
337,85 20,49

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕРм07-04-001-

03

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Агрегат насосный лопастный центробежный 

одноступенчатый, многоступенчатый объемный, 

вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей 

фундаментной плите или моноблочный, масса: 0,425 т; 

шт

_______________

НР 80% от ФОТ; (14598 руб.)

СП 60% от ФОТ; (10949 руб.)

3 656,24

______

328,06

75,8

______

6,28

252,38 ОЗП=18,2084

ЭМ=9,4403

ЗПМ=17,3996

МАТ=5,687

24373 17920 2147

______

328

4306 34,9

______

0,5

104,7

______

1,5

2 Прайс Жокей-насос, n=2900 об/мин. U =3х400В, 50Гц; шт 1 15 000,00 15 000,00 15000 15000

10 ФЕР18-07-001-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Установка манометров: с трехходовым краном; компл

_______________

НР 128% от ФОТ; (152 руб.)

СП 83% от ФОТ; (99 руб.)

3 3,02

______

2,18

0,84 ОЗП=18,2247

МАТ=3,2261

127 119 8 0,22 0,66

11 Прайс Манометр электрокомпактный ДМ210Сг; шт 3 4 325,00 4 325,00 12975 12975

(локальная смета)

Автомат. установка пожаротушения Логопарк Толмачево; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 

                   

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

358,34Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 327 959,76

62 047,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Раздел 1. Оборудование
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 ФЕР24-01-032-

03

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Установка задвижек или клапанов стальных для горячей 

воды и пара диаметром: 100 мм; компл

_______________

НР 130% от ФОТ; (9936 руб.)

СП 89% от ФОТ; (6802 руб.)

10 149,25

______

32,93

111,05

______

9,44

5,27 ОЗП=18,2071

ЭМ=7,4167

ЗПМ=17,4449

МАТ=4,8406

14487 5996 8236

______

1647

255 3,32

______

0,66

33,2

______

6,6

66962 24035 10383

______

1975

32544 138,56

______

8,1

24686

17850

109498 138,56

______

8,1

38 ФЕРм12-08-002-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр 15  мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (1603 руб.)

СП 60% от ФОТ; (1202 руб.)

0,07 2861,34

______

1539,2

1200,14

______

102,33

122,00 ОЗП=17,4864

ЭМ=8,2698

ЗПМ=16,7688

МАТ=9,4399

2659 1884 695

______

120

80 160

______

9,88

11,2

______

0,69

39 ФЕРм12-08-002-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр 25  мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (1603 руб.)

СП 60% от ФОТ; (1202 руб.)

0,07 2861,34

______

1539,2

1200,14

______

102,33

122,00 ОЗП=17,4864

ЭМ=8,2698

ЗПМ=16,7688

МАТ=9,4399

2659 1884 695

______

120

80 160

______

9,88

11,2

______

0,69

40 ФЕРм12-08-002-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр 57 мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (3612 руб.)

СП 60% от ФОТ; (2709 руб.)

0,15 2926,1

______

1548,82

1234,74

______

107,1

142,54 ОЗП=18,2276

ЭМ=6,2546

ЗПМ=17,4273

МАТ=9,6958

5600 4235 1158

______

280

207 161

______

10,26

24,15

______

1,54

41 ФЕРм12-08-002-

02

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр 89 мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (722 руб.)

СП 60% от ФОТ; (542 руб.)

0,03 2926,1

______

1548,82

1234,74

______

107,1

142,54 ОЗП=18,2276

ЭМ=6,2546

ЗПМ=17,4273

МАТ=9,6958

1120 847 232

______

56

41 161

______

10,26

4,83

______

0,31

42 ФЕРм12-08-002-

03

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр  до 108 мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (3174 руб.)

СП 60% от ФОТ; (2380 руб.)

0,12 3702,37

______

1741,22

1819,64

______

155,09

141,51 ОЗП=17,4864

ЭМ=9,9573

ЗПМ=16,8204

МАТ=7,1747

5950 3654 2174

______

313

122 181

______

14,52

21,72

______

1,74

Раздел 2. Трубопроводы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Оборудование
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 ФЕРм12-08-002-

04

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр  159 мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (7762 руб.)

СП 60% от ФОТ; (5822 руб.)

0,23 4755,19

______

2212,6

2349,41

______

207,5

193,18 ОЗП=17,4864

ЭМ=10,1058

ЗПМ=16,8361

МАТ=7,0298

14672 8899 5461

______

804

312 230

______

19,25

52,9

______

4,43

45 ФЕРм12-08-002-

06

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубопровод спринклерных установок водяного и 

пенного пожаротушения и побудительный из стальных 

труб, монтируемый из готовых узлов, номинальный 

диаметр  273 мм; 100 м

_______________

НР 80% от ФОТ; (5437 руб.)

СП 60% от ФОТ; (4078 руб.)

0,12 6117,51

______

2982,2

2862,29

______

265,43

273,02 ОЗП=17,4864

ЭМ=11,5196

ЗПМ=16,89

МАТ=6,7966

10437 6258 3957

______

538

222 310

______

23,82

37,2

______

2,86

60 Прайс Фланец 1-25-25; шт 2 100,00 100,00 200 200

61 Прайс Резьба Ду15 удлиненная; шт 2 8,05 8,05 16 16

62 Прайс Резьба Ду25 удлиненная; шт 11 13,69 13,69 151 151

63 Прайс Резьба Ду50; шт 14 20,06 20,06 281 281

64 Прайс Резьба наружная приварная Ду 60; шт 4 90,00 90,00 360 360

65 Прайс Сгон угловой 1" ВН-НР Itap; шт 3 513,10 513,10 1539 1539

66 Прайс Сгон прямой 2 " ВН-НР Itap; шт 6 1 310,00 1 310,00 7860 7860

67 Прайс Отвод 273*6 (Ду 250) угол 90гр., ГОСТ 17375; шт 3 3 125,00 3 125,00 9375 9375

70 Прайс Отвод 108*4 (Ду 100) угол 90гр., ГОСТ 17375; шт 4 380,60 380,60 1522 1522

71 Прайс Отвод 57*3,5 (Ду 50) угол 90гр., ГОСТ 17375; шт 23 120,00 120,00 2760 2760

72 Прайс Отвод 90-1-33,7х2,3; шт 5 30,00 30,00 150 150

73 Прайс Тройник 273*7; шт 2 2 865,00 2 865,00 5730 5730

76 Прайс Тройник 159*4,5 ст.20; шт 7 1 123,20 1 123,20 7862 7862

77 Прайс Тройник 108*4 ст.20; шт 3 493,70 493,70 1481 1481

78 Прайс Тройник 1-33,7х3,2; шт 1 100,00 100,00 100 100

79 Прайс Заглушка эллиптическая 219*6 сталь 20; шт 1 376,50 376,50 377 377

81 Прайс Гайка М 16 (весов.); кг 8,43 150,00 150,00 1265 1265

82 Прайс Шайба М 24 (весовая); кг 5,22 142,00 142,00 741 741

83 Прайс Прокладка паронитовая Ду 250; шт 10 50,60 50,60 506 506

84 Прайс Прокладка паронитовая Ду 150; шт 40 23,10 23,10 924 924

85 Прайс Прокладка паронитовая Ду 100; шт 24 12,30 12,30 295 295

86 Прайс Прокладка паронитовая Ду 80; шт 8 10,30 10,30 82 82

87 Прайс Прокладка паронитовая Ду 25; шт 2 2,70 2,70 5 5

89 ФЕР13-03-002-

04

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021; 100 м2

_______________

НР 90% от ФОТ; (930 руб.)

СП 70% от ФОТ; (723 руб.)

1 268,49

______

56,55

9,22

______

0,22

202,72 ОЗП=18,1977

ЭМ=4,603

ЗПМ=17,1363

МАТ=5,3523

2157 1029 42

______

4

1086 5,31

______

0,02

5,31

______

0,02

90 ФЕР13-03-004-

26

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115; 100 м2

_______________

НР 90% от ФОТ; (573 руб.)

СП 70% от ФОТ; (446 руб.)

1 322,02

______

34,74

6,01

______

0,22

281,27 ОЗП=18,2216

ЭМ=5,0465

ЗПМ=17,1363

МАТ=6,9756

2625 633 30

______

4

1962 3,83

______

0,02

3,83

______

0,02
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

92 ФЕР09-03-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 

0,1 т; т

_______________

НР 90% от ФОТ; (4028 руб.)

СП 85% от ФОТ; (3804 руб.)

0,336 1253,76

______

727,6

287,99

______

3,35

238,17 ОЗП=18,2225

ЭМ=5,5224

ЗПМ=17,3582

МАТ=5,8213

5455 4455 534

______

20

466 80,22

______

0,27

26,95

______

0,09

93 ФССЦ-23.3.08.01-

0025

Приказ 

Минстроя 

России 

№1039/пр от 

30.12.2016

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 

40х40 мм, толщина стенки 3 мм; м

100 27,95 27,95

МАТ=4,7459

13265 13265

98 Прайс Шпилька М16х150; шт 112 35,00 35,00 3920 3920

99 Прайс Гайка М8; шт 140 3,57 3,57 500 500

101 Прайс Резьбовая шпилька АМ16х150 46; шт 2

102 Прайс Зажим-крепеж к металлическим балкам МАВ-17; шт 2 200,00 200,00 400 400

103 Прайс Анкер-шпилька HSV М10х100; шт 30 36,00 36,00 1080 1080

116081 33778 14978

______

2259

67325 199,29

______

12,39

29445

22908

168434 199,29

______

12,39

183043 57813 25361

______

4234

99869 337,85

______

20,49

54131

40758

99484 69,95

______

6,73

178448 267,9

______

13,76

277932 337,85

______

20,49

99869

25361

62047

54131

40758

50027,76

327959,76 337,85

______

20,49

    В том числе:

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Трубопроводы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Составил:  _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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