
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
3180,64 141,69

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

27,5 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

134286 19727 7558

______

2312

107001 5,4

______

0,4

148,5

______

11

Накладные расходы от ФОТ(22039 руб.)20496

Сметная прибыль от ФОТ(22039 руб.)11901

Всего с НР и СП166683

2 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

0,27 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

13313 5387 428

______

122

7498 146,32

______

2,15

39,51

______

0,58

Накладные расходы от ФОТ(5509 руб.)5123

Сметная прибыль от ФОТ(5509 руб.)2975

Всего с НР и СП21411

Раздел 1. 

3 322,33Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 2 188 050,40

475 235,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

(в базисном уровне цен)

обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

Всего оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(локальная смета)

отметка-3,600; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропоткина 104 а ( стр)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР46-04-001-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка:перегородок; 1 м3 5,2 180,03

______

73,01

107,02

______

11,57

ОЗП=15,9845

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5678

9723 6069 3654

______

937

8,24

______

1,15

42,85

______

5,98

Накладные расходы от ФОТ(7006 руб.)5885

Сметная прибыль от ФОТ(7006 руб.)3363

Всего с НР и СП18971

4 ФЕР10-01-034-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях оконных 

блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 

2 м2; 100 м2 проемов

0,5 168403,62

______

1492,36

427,09

______

23,76

166 484,17 ОЗП=15,9873

ЭМ=10,2222

ЗПМ=15,5702

МАТ=0,8622

85884 11929 2183

______

185

71772 170,75

______

1,76

85,38

______

0,88

Накладные расходы от ФОТ(12114 руб.)10903

Сметная прибыль от ФОТ(12114 руб.)5209

Всего с НР и СП101996

5 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,252 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

72827 3311 2169

______

513

67347 89,53

______

9,69

22,56

______

2,44

Накладные расходы от ФОТ(3824 руб.)3442

Сметная прибыль от ФОТ(3824 руб.)1644

Всего с НР и СП77913

30 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,56 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

4560 2050 2235

______

496

275 25,53

______

4,21

14,3

______

2,36

Накладные расходы от ФОТ(2546 руб.)1757

Сметная прибыль от ФОТ(2546 руб.)1477

Всего с НР и СП7794

6 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,845 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

16048 14425 1116

______

105

507 117,72

______

0,59

99,47

______

0,5

Накладные расходы от ФОТ(14530 руб.)17291

Сметная прибыль от ФОТ(14530 руб.)9880

Всего с НР и СП43219

7 ФЕР46-03-017-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки

1,2 1743,13

______

446,24

21,67 1 275,22 ОЗП=15,984

ЭМ=11,0253

МАТ=4,9024

16348 8559 287 7502 55,16 66,19

Накладные расходы от ФОТ(8559 руб.)7190

Сметная прибыль от ФОТ(8559 руб.)4108

Всего с НР и СП27646
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

10,25 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

175712 112071 13239

______

9290

50402 75,4

______

6,07

772,85

______

62,22

Накладные расходы от ФОТ(121361 руб.)97089

Сметная прибыль от ФОТ(121361 руб.)44904

Всего с НР и СП317705

9 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

4,2 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

49852 21076 1777

______

1121

26999 39,51

______

1,27

165,94

______

5,33

Накладные расходы от ФОТ(22197 руб.)20865

Сметная прибыль от ФОТ(22197 руб.)11320

Всего с НР и СП82037

10 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

4,2 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

72855 2667 3079

______

1854

67109 5

______

2,1

21

______

8,82

Накладные расходы от ФОТ(4521 руб.)4250

Сметная прибыль от ФОТ(4521 руб.)2306

Всего с НР и СП79411

14 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных 

ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража

17 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

175266 67717 8118 99431 27,14 461,38

Накладные расходы от ФОТ(67717 руб.)46725

Сметная прибыль от ФОТ(67717 руб.)39276

Всего с НР и СП261267

17 ФЕР46-04-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка монолитных перекрытий: бетонных; 1 м3 2 383,24

______

97,55

285,69

______

30,88

ОЗП=15,9851

ЭМ=6,5674

ЗПМ=15,5715

6871 3119 3752

______

962

11,01

______

3,07

22,02

______

6,14

Накладные расходы от ФОТ(4081 руб.)3428

Сметная прибыль от ФОТ(4081 руб.)1959

Всего с НР и СП12258

833545 278107 49595

______

17897

505843 1961,95

______

106,25

244443

140322

1218310 1961,95

______

106,25

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Помещения общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

28 ФЕР08-02-002-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка перегородок из кирпича: армированных 

толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 

перегородок (за вычетом проемов)

0,2 7389

______

1248,11

195,35

______

29,03

5 945,54 ОЗП=15,9847

ЭМ=8,1135

ЗПМ=15,5676

МАТ=4,671

9861 3990 317

______

90

5554 146,32

______

2,15

29,26

______

0,43

Накладные расходы от ФОТ(4080 руб.)3794

Сметная прибыль от ФОТ(4080 руб.)2203

Всего с НР и СП15858

19 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0372 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

10751 489 320

______

76

9942 89,53

______

9,69

3,33

______

0,36

Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509

Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243

Всего с НР и СП11503

15 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,35 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

2850 1281 1397

______

310

172 25,53

______

4,21

8,94

______

1,47

Накладные расходы от ФОТ(1591 руб.)1098

Сметная прибыль от ФОТ(1591 руб.)923

Всего с НР и СП4871

16 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,455 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

8641 7767 601

______

56

273 117,72

______

0,59

53,56

______

0,27

Накладные расходы от ФОТ(7823 руб.)9309

Сметная прибыль от ФОТ(7823 руб.)5320

Всего с НР и СП23270

18 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

3,7 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

63428 40455 4779

______

3353

18194 75,4

______

6,07

278,98

______

22,46

Накладные расходы от ФОТ(43808 руб.)35046

Сметная прибыль от ФОТ(43808 руб.)16209

Всего с НР и СП114683

23 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,7 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

8148 4923 88

______

6

3137 11,99

______

0,01

32,37

______

0,03

Накладные расходы от ФОТ(4929 руб.)3943

Сметная прибыль от ФОТ(4929 руб.)1824

Всего с НР и СП13915
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

2,7 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

19526 9838 273

______

6

9415 25,41

______

0,01

68,61

______

0,03

Накладные расходы от ФОТ(9844 руб.)7875

Сметная прибыль от ФОТ(9844 руб.)3642

Всего с НР и СП31043

20 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,45 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

5341 2258 190

______

120

2893 39,51

______

1,27

17,78

______

0,57

Накладные расходы от ФОТ(2378 руб.)2235

Сметная прибыль от ФОТ(2378 руб.)1213

Всего с НР и СП8789

21 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,45 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

7806 286 330

______

199

7190 5

______

2,1

2,25

______

0,95

Накладные расходы от ФОТ(485 руб.)456

Сметная прибыль от ФОТ(485 руб.)247

Всего с НР и СП8509

22 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,7 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

65193 30362 333

______

194

34498 310,42

______

1,72

217,29

______

1,2

Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723

Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584

Всего с НР и СП109500

29 ФЕР09-04-010-

04

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство балконных светопрозрачных ограждений на 

основе алюминиевых профилей и перильных 

ограждений на основе стального каркаса; 10 м2 витража

5 1572,59

______

249,15

40,93 1 282,51 ОЗП=15,9877

ЭМ=11,6674

МАТ=4,5605

51549 19917 2388 29244 27,14 135,70

Накладные расходы от ФОТ(19917 руб.)13743

Сметная прибыль от ФОТ(19917 руб.)11552

Всего с НР и СП76844

31 ФЕР06-01-041-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 

мм на высоте от опорной площади до 6 м; 100 м3 в деле

0,065 146639,87

______

8217,33

2758,21

______

401

135 664,33 ОЗП=15,9849

ЭМ=8,0448

ЗПМ=15,5687

МАТ=4,8308

52579 8538 1442

______

406

42599 951,08

______

29,77

61,82

______

1,94

Накладные расходы от ФОТ(8944 руб.)7155

Сметная прибыль от ФОТ(8944 руб.)3935

Всего с НР и СП63669

305673 130104 12458

______

4816

163111 909,89

______

29,71

113887

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

62895

482455 909,89

______

29,71

32 ФЕР15-02-016-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: простая стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

0,65 1645,65

______

683,88

96,5

______

56,94

865,27 ОЗП=15,9878

ЭМ=13,3842

ЗПМ=15,9169

МАТ=5,683

11143 7107 840

______

589

3196 75,4

______

6,07

49,01

______

3,95

Накладные расходы от ФОТ(7696 руб.)6157

Сметная прибыль от ФОТ(7696 руб.)2848

Всего с НР и СП20148

33 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,65 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

1962 1185 21

______

1

756 11,99

______

0,01

7,79

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(1186 руб.)949

Сметная прибыль от ФОТ(1186 руб.)439

Всего с НР и СП3350

34 ФЕР15-04-005-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 

составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, 

подготовленным под окраску; 100 м2 окрашиваемой 

поверхности

0,65 1295,05

______

227,93

9,03

______

0,14

1 058,09 ОЗП=15,9853

ЭМ=11,1926

ЗПМ=15

МАТ=3,2957

4701 2368 66

______

1

2267 25,41

______

0,01

16,52

______

0,01

Накладные расходы от ФОТ(2369 руб.)1895

Сметная прибыль от ФОТ(2369 руб.)877

Всего с НР и СП7473

35 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,07 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

831 351 30

______

19

450 39,51

______

1,27

2,77

______

0,09

Накладные расходы от ФОТ(370 руб.)348

Сметная прибыль от ФОТ(370 руб.)189

Всего с НР и СП1368

36 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,07 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

1214 44 51

______

31

1119 5

______

2,1

0,35

______

0,15

Накладные расходы от ФОТ(75 руб.)71

Сметная прибыль от ФОТ(75 руб.)38

Всего с НР и СП1323

37 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,7 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

65193 30362 333

______

194

34498 310,42

______

1,72

217,29

______

1,2

Накладные расходы от ФОТ(30556 руб.)28723

Сметная прибыль от ФОТ(30556 руб.)15584

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещения общественного пользования

Раздел 3. Незадымляемая лестница
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ПК Гранд-Смета 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП109500

38 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0186 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

5375 244 160

______

38

4971 89,53

______

9,69

1,67

______

0,18

Накладные расходы от ФОТ(282 руб.)254

Сметная прибыль от ФОТ(282 руб.)121

Всего с НР и СП5750

39 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Зачеканка лестничного марша; 100 п.м 0,155 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

1595 1497 98 74,00 11,47

Накладные расходы от ФОТ(1497 руб.)1482

Сметная прибыль от ФОТ(1497 руб.)868

Всего с НР и СП3945

40 ФЕР46-04-012-

03

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных; 100 м2

0,0186 1082,58

______

840,63

241,95

______

104,49

ОЗП=15,9839

ЭМ=9,7317

ЗПМ=15,5703

294 250 44

______

30

103,91

______

7,74

1,93

______

0,14

Накладные расходы от ФОТ(280 руб.)235

Сметная прибыль от ФОТ(280 руб.)134

Всего с НР и СП663

92308 43408 1545

______

903

47355 308,8

______

5,73

40113

21097

153518 308,8

______

5,73
1231526 451619 63598

______

23616

716309 3180,64

______

141,69

398442

224312

203953 217,27

______

12,01

59538 132,99

______

12,26

197162 112,94

______

3,86

350774 620,32

______

3,83

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Незадымляемая лестница

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Страниц - 8



ПК Гранд-Смета 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

66489 153,03

______

0,77

508315 1226,13

______

88,71

400435 644,67

______

18,31

63669 61,82

______

1,94

3945 11,47

1854280 3180,64

______

141,69

716309

63598

475235

398442

224312

333770,4

2188050,4 3180,64

______

141,69

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

    В том числе:

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Отделочные работы

  Полы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого
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