
ПК Гранд-Смета 1

Форма № 4 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

// //

" _____ " ________________ 201__ г. " _____ " ________________ 201__ г.

на 

Основание:

руб.

руб.

чел.час
3621,02 269,91

Всего экспл. машин
экспл.    

машин

на един. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-04-009-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии; 1 м3 18,5 291,32

______

81

210,32

______

22,74

ОЗП=15,9869

ЭМ=6,5672

ЗПМ=15,5664

49509 23956 25553

______

6549

8,93

______

2,26

165,21

______

41,81

Накладные расходы от ФОТ(30505 руб.)25624

Сметная прибыль от ФОТ(30505 руб.)14642

Всего с НР и СП89775

2 ФЕР15-02-016-

03

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

14,2 2040,67

______

806,9

103,38

______

59,88

1 130,39 ОЗП=15,9882

ЭМ=13,1409

ЗПМ=15,9078

МАТ=5,6242

292760 183192 19291

______

13526

90277 85,84

______

6,29

1218,93

______

89,32

Накладные расходы от ФОТ(196718 руб.)157374

Сметная прибыль от ФОТ(196718 руб.)72786

Всего с НР и СП522920

Раздел 1. офисно-торговые

3 890,93Сметная трудоемкость

Количеств

о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах

Сметная стоимость 3 007 761,00

567 243,00

N 

п/п

Шифр и номер 

позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Затраты труда рабочих, 

чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего обслуживающие маш.

Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы                                         Общая стоимость                                              

оплаты труда

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда 

в т.ч. оплаты 

труда

(в базисном уровне цен)

(локальная смета)

Многоэтажный жилой дом по ул. Кропотктна 104 а ( стр)

отметка -11,400; 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
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ПК Гранд-Смета 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,279 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

80630 3666 2402

______

568

74562 89,53

______

9,69

24,98

______

2,7

Накладные расходы от ФОТ(4234 руб.)3811

Сметная прибыль от ФОТ(4234 руб.)1821

Всего с НР и СП86262

4 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 0,21 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

1710 769 838

______

186

103 25,53

______

4,21

5,36

______

0,88

Накладные расходы от ФОТ(955 руб.)659

Сметная прибыль от ФОТ(955 руб.)554

Всего с НР и СП2923

5 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

0,28 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

5318 4780 370

______

35

168 117,72

______

0,59

32,96

______

0,17

Накладные расходы от ФОТ(4815 руб.)5730

Сметная прибыль от ФОТ(4815 руб.)3274

Всего с НР и СП14322

6 ФЕР06-01-031-

04

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство подпорной стенки; 100 м3 железобетона в 

деле

0,62 167726,04

______

10192,59

8900,54

______

1063,42

148 632,91 ОЗП=15,9874

ЭМ=10,0922

ЗПМ=15,5685

МАТ=4,9609

613882 101031 55692

______

10265

457159 1166,2

______

78,83

723,04

______

48,87

Накладные расходы от ФОТ(111296 руб.)89037

Сметная прибыль от ФОТ(111296 руб.)48970

Всего с НР и СП751889

7 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

4,78 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

56737 23987 2023

______

1276

30727 39,51

______

1,27

188,86

______

6,07

Накладные расходы от ФОТ(25263 руб.)23747

Сметная прибыль от ФОТ(25263 руб.)12884

Всего с НР и СП93368

8 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

4,78 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

82916 3036 3504

______

2110

76376 5

______

2,1

23,9

______

10,04

Накладные расходы от ФОТ(5146 руб.)4837

Сметная прибыль от ФОТ(5146 руб.)2624

Всего с НР и СП90377
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ПК Гранд-Смета 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9 ФЕР06-01-031-

04

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Устройство железобетонных стен и перегородок 

высотой: до 3 м, толщиной 300 мм; 100 м3 

железобетона в деле

0,175 167726,04

______

10192,59

8900,54

______

1063,42

148 632,91 ОЗП=15,9874

ЭМ=10,0922

ЗПМ=15,5685

МАТ=4,9609

173273 28517 15720

______

2897

129036 1166,2

______

78,83

204,09

______

13,8

Накладные расходы от ФОТ(31414 руб.)25131

Сметная прибыль от ФОТ(31414 руб.)13822

Всего с НР и СП212226

1356735 372934 125393

______

37412

858408 2587,33

______

213,66

335950

171378

1864063 2587,33

______

213,66

10 ФЕР08-02-001-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м; 1 м3 кладки

60 890,84

______

44,87

34,56

______

5,4

811,41 ОЗП=15,987

ЭМ=7,9519

ЗПМ=15,5703

МАТ=4,7953

292987 43040 16489

______

5045

233458 5,4

______

0,4

324

______

24

Накладные расходы от ФОТ(48085 руб.)44719

Сметная прибыль от ФОТ(48085 руб.)25966

Всего с НР и СП363672

11 ФЕР10-01-039-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 

100 м2 проемов

0,0372 24621,14

______

821,89

1010,68

______

130,82

22 788,57 ОЗП=15,9879

ЭМ=8,5173

ЗПМ=15,5697

МАТ=11,7273

10751 489 320

______

76

9942 89,53

______

9,69

3,33

______

0,36

Накладные расходы от ФОТ(565 руб.)509

Сметная прибыль от ФОТ(565 руб.)243

Всего с НР и СП11503

12 ФЕР09-03-012-

01

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Монтаж косоуров; 1 т конструкций 1,12 895,17

______

229

573,13

______

56,88

93,04 ОЗП=15,9858

ЭМ=6,9626

ЗПМ=15,5706

МАТ=5,293

9121 4100 4469

______

992

552 25,53

______

4,21

28,59

______

4,72

Накладные расходы от ФОТ(5092 руб.)3513

Сметная прибыль от ФОТ(5092 руб.)2953

Всего с НР и СП15587

13 ФЕР07-05-015-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию из 

отдельных ступеней: гладких; 100 м ступеней

1,2 1331,98

______

1067,72

142,78

______

7,97

121,48 ОЗП=15,9878

ЭМ=9,2486

ЗПМ=15,5608

МАТ=4,9467

22790 20485 1585

______

149

720 117,72

______

0,59

141,26

______

0,71

Накладные расходы от ФОТ(20634 руб.)24554

Сметная прибыль от ФОТ(20634 руб.)14031

Всего с НР и СП61375

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 офисно-торговые

Раздел 2. Помещение общественного пользования
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ПК Гранд-Смета 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

14 ФЕР15-02-016-

03

Приказ 

Минстроя 

России от 

12.11.14 

№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-

известковым или цементным раствором по камню и 

бетону: улучшенная стен; 100 м2 оштукатуриваемой 

поверхности

4,04 2040,67

______

806,9

103,38

______

59,88

1 130,39 ОЗП=15,9882

ЭМ=13,1409

ЗПМ=15,9078

МАТ=5,6242

83292 52120 5488

______

3848

25684 85,84

______

6,29

346,79

______

25,41

Накладные расходы от ФОТ(55968 руб.)44774

Сметная прибыль от ФОТ(55968 руб.)20708

Всего с НР и СП148774

15 ФЕР15-04-027-

05

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Шпатлевка стен; 100 м2 окрашиваемой поверхности 4,04 519,49

______

114,02

2,93

______

0,14

402,54 ОЗП=15,9901

ЭМ=11,075

ЗПМ=15

МАТ=2,8871

12192 7366 131

______

8

4695 11,99

______

0,01

48,44

______

0,04

Накладные расходы от ФОТ(7374 руб.)5899

Сметная прибыль от ФОТ(7374 руб.)2728

Всего с НР и СП20819

16 ФЕР11-01-011-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 

стяжки

0,2 1485,02

______

313,71

44,24

______

17,15

1 127,07 ОЗП=15,9962

ЭМ=9,5653

ЗПМ=15,5655

МАТ=5,7035

2374 1004 85

______

53

1285 39,51

______

1,27

7,9

______

0,25

Накладные расходы от ФОТ(1057 руб.)994

Сметная прибыль от ФОТ(1057 руб.)539

Всего с НР и СП3907

17 ФЕР11-01-011-

02

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины 

стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-

01; 100 м2 стяжки

_______________

(при толщине 7 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; 

ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

0,2 2913,2

______

39,7

77,2

______

28,4

2 796,30 ОЗП=15,9974

ЭМ=9,4948

ЗПМ=15,5422

МАТ=5,7141

3469 127 147

______

88

3195 5

______

2,1

1

______

0,42

Накладные расходы от ФОТ(215 руб.)202

Сметная прибыль от ФОТ(215 руб.)110

Всего с НР и СП3781

18 ФЕР11-01-047-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см; 100 м2 покрытия

0,2 21577,57

______

2713,07

24,86

______

17,39

18 839,64 ОЗП=15,9874

ЭМ=19,1436

ЗПМ=15,9677

МАТ=2,6159

18627 8675 95

______

56

9857 310,42

______

1,72

62,08

______

0,34

Накладные расходы от ФОТ(8731 руб.)8207

Сметная прибыль от ФОТ(8731 руб.)4453

Всего с НР и СП31287

19 ФЕР07-01-039-

01

Приказ 

Минстроя РФ от 

30.01.14 №31/пр

Заделка деформационных швов плит-оболочек 

цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм; 100 п.м

0,95 733,87

______

604,58

129,29 ОЗП=15,9767

МАТ=4,8894

9777 9176 601 74,00 70,30

Накладные расходы от ФОТ(9176 руб.)9084

Сметная прибыль от ФОТ(9176 руб.)5322

Всего с НР и СП24183

465380 146582 28809

______

10315

289989 1033,69

______

56,25

142456

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
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ПК Гранд-Смета 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

77054

684890 1033,69

______

56,25

1822115 519516 154202

______

47727

1148397 3621,02

______

269,91

478405

248430

89775 165,21

______

41,81

692514 1614,16

______

114,77

97764 28,31

______

3,06

18510 33,95

______

5,6

75697 174,22

______

0,88

964115 927,13

______

62,67

222720 283,74

______

17,12

363672 324

______

24

24183 70,30

2548950 3621,02

______

269,91

1148397

154202

567243

478405

248430

458811

3007761 3621,02

______

269,91

Составил:  _______________________________ //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных 

элементов)

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Полы

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Помещение общественного пользования

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
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ПК Гранд-Смета 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Проверил:  _______________________________  //

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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