
сводная табл. жилая часть 3-23 этажи 0
Наименование работ ед. изм. объем

демонтаж- монтаж дверного блока (входная дверь) шт 130

 штукатурка цем- песч по кирп стене м2 10707

 штукатурка цем- песч по бетон плите (трещины потолок) м.п. 1290

 штукатурка цем- песч по кирп стене  (затирка трещин на стенах) м.п. 984

кирпичная кладка м2 1017

монтаж оконных блоков шт 21

заделка монолитных участков м3 4,2

запенивание швов алюм балконной рамы м.п. 213

 стяжка цем.-песчаная 7см по бетон плите м2 7938

замена стекло блока оконного шт 3

замена стекло блока дверного шт 4

демонтаж кирп перегородки м2 43

монтаж  дверного блока (лоджии) шт 11

кирпичная кладка м3 103

демонтаж монолитн перкрытий (20этаж) м2 4

монтаж витража м2 98

торкретирование колонн (21 этаж, 19 колонн) м2 45

зашивка, утепление кровли (22,23 этажи) м3 50




